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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2943/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
A Comissão Permanente de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica que realizará Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.582/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
1.1 – TIPO DE EXECUÇÃO

1.1.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário.
1.1.2 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:

LOCAL: No auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.
DATA: 13 de julho de 2023. 
HORÁRIO:09:30 horas

1.1.3 – Não haverá prazo de tolerância para entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços).

1.1.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Presidente em contrário.

2 – OBJETO:
2.1 – Contratação de empresa especializada na na execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM. Integram o complexo os seguintes equipamentos públicos: Museu Fazenda Bom Jardim, Galpão Cultural Margaret de Jesus e Parque Municipal Homero Lopes de Almeida, situados entre as Ruas Luiz Correa da Rocha Sobrinho nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/n - Bom Jardim/RJ, nos termos das especificações do Projeto Básico e dos seus anexos. 
2.2 – Modalidade Licitatória: Tomada de Preços.
3 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL:
Vide termo de referência.

4 - PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO: 
4.1 – O preço global estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 1.301.704,24 (um milhão, trezentos e um mil e setecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Básico.
4.2 – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

	Nº.
	ITEM/DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR GLOBAL

(EM R$)

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na na execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio / SPDA e EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM. Integram o complexo os seguintes equipamentos públicos: Museu Fazenda Bom Jardim, Galpão Cultural Margaret de Jesus e Parque Municipal Homero Lopes de Almeida, situados entre as Ruas Luiz Correa da Rocha Sobrinho nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/n - Bom Jardim/RJ
	UND
	01
	R$ 1.301.704,24


5 – REAJUSTES DOS PREÇOS:
Vide termo de referência.

6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
6.1 – Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.

6.2 – Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.

6.3 – Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.

6.4 – Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:

6.4.1 – O autor do presente termo de referência.

6.4.2 – A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

6.4.3 – Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação e sua equipe de apoio.

6.4.4 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

6.4.5 – A empresa cujos sócios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) envolvidos no processo licitatório, por violação aos princípios da administração pública e pela existência de conflito de interesses; 

6.4.6 – Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes regras:

6.4.6.1 – A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando: 

a) a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;

b) o objetivo da consorciação;

c) o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;

d) a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;

e) a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;

g) que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e

h) a designação do representante legal do consórcio.

6.4.7 – Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 – Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 – Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.

6.4.10 – As informações que puderem ser aferidas por outros documentos não acarretarão em inabilitação do licitante.

7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
7.1 – Qualquer empresa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

7.1.1 – Os esclarecimentos poderão ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC (licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente à Comissão, conforme disposto no item 24.16. 
7.1.2 – No caso de impugnação, a interessada poderá encaminhar para o e-mail da CGLC (licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço: Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim – RJ (Protocolo da PMBJ – 1° andar), cabendo ao Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico decidir sobre a petição até o prazo de 03 (três) dias úteis, conforme Portaria Municipal nº 425/17, de 16 de novembro de 2017. 

7.2 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

8 – DO CREDENCIAMENTO: 

8.1 – A licitante far-se-á apresentar para credenciamento perante à Presidente da Comissão por um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa, destacando o seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual e licitado.
8.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento – Anexo IV).  Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar somente cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.
8.3 – A empresa deverá apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaração conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, de Enquadramento em Pequenos Negócios ou não, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Não Parentesco, conforme ANEXO III, fora do envelope.  

8.4 – As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

8.5 – As empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas (01) um representante legal que será o único admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 – É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatório.
9 – HABILITAÇÃO:
9.1 – O envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Título.    

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/23
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)


9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 

9.2.2 – No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;

9.2.3 – Registro no registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;

9.2.4 – Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

9.2.5 – Cédula de identidade dos sócios, diretores e/ou empresários;

9.2.6 – Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 – No caso de empresas estrangeiras, cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 

9.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
9.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e licitado; 

9.3.2 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;

9.3.3 – Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;

9.3.4 – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

9.3.5 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais;

9.3.5.1 – Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.

9.3.6 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.7 – Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.4.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.

9.4.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicação em diário oficial;  

2- por publicação em jornal;  

3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;

4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 

9.4.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.

9.4.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

9.4.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.

9.4.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.

9.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.5.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e 9.5.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

9.5.2.4 – O item de maior relevância corresponde ao item nº 2.8 da Planilha Orçamentária: COBERTURAS, ISOLAMENTO E IMPERMIABILIZAÇÕES:
9.2.4.1 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
9.6 – DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGÓCIOS
9.6.1
– A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.6.2
– Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissão, ainda na fase de credenciamento, a declaração conjunta, assinada pelo representante legal da empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual, e de que não se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO III).

9.6.3
– A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.4
– A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
9.7 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO: 
9.7.1 – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim devidamente atualizado.
9.7.1.1 – Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação.

9.7.2 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes. 
9.8 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA: 
9.8.1 – Será facultada a visita à area das Obras de Reparos Arquitetônicos Pontuais nas dependências do Complexo Cultural e de Lazer Fazenda Bom Jardim, localizado entre as Ruas Luiz Correa nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/nº – Bairro Maravilha - Bom Jardim/RJ, sendo mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.

9.8.2 – A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 – As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.

9.8.4 – Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 – O modelo da declaração encontra-se no item 6 do ANEXO III do presente Edital – Declaração Conjunta.
9.9 – ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
9.9.1 – A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópia não autenticada, Em caso de dúvidas quanto a veracidade/autenticidade do documento poderá, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos, conforme Acórdão 2036/2022 – Plenário do TCU
9.9.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
9.9.3 – Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as exigências estabelecidas para a     habilitação.

9.9.4 – As firmas já cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim não ficam eximidas de apresentar dentro do envelope Habilitação todas as documentações exigidas no presente edital.

9.9.5 – As Certidões Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicação do prazo de validade serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

9.9.6 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 – Deve-se atentar ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018.
10 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
10.1 – As Propostas de Preços serão aceitas em formulário fornecido pelo licitado, ANEXO II do Edital e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho. 
10.1.1 – Na hipótese da Licitante apresentar formulário próprio, este deverá ser idêntico ao fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergência entre o formulário próprio e o Edital/ Termo referência/ Formulário fornecido pelo licitado, PREVALECERÁ todas as informações contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o título.


10.1.2 – Quando da abertura do envelope da proposta de preços for verificado erro de caráter formal ou material, tais como ausência de assinatura, carimbo, datas, designação de órgão, erros de cálculo entre os componentes de custo unitário e do custo total, etc. o equívoco poderá ser sanado durante a sessão pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que não importe em modificação das condições da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.
10.2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: 
10.2.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:

10.2.1.1 – Valor unitário.

10.2.1.2 – Valor global da proposta

10.2.1.3 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação da proposta de Preços, anexo II do Edital.

10.2.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

10.2.4 – Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

10.2.6 – Não serão aceitas as propostas cujo valor unitário ultrapasse o custo estimado pela Administração.

10.2.7 – Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária, anexo A do Termo de Referência anexo ao Edital.

10.2.8 – Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.

10.2.9 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

10.2.10 – Conforme art. 48, §1º da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) Valor orçado pela administração. 

10.2.11 – As propostas com preços inferiores aos critérios definido nas alíneas do §1º do art. 48 da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de serem desclassificadas na forma do inc. II do caput do referido art. 48.
10.2.12 – Não será admitida a apresentação do comprovante de exequibilidade dentro do envelope contendo os documentos para habilitação, sob pena de desclassificação.

10.2.13 – A autoridade julgadora poderá suspender a sessão, mediante justificativa, para concluir a análise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 – Será exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, §1º da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas ou do custo estimado pela Administração, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, §2º da L. 8.666/93.

10.2.15 – As propostas deverão ser preenchidas no formulário padronizado da Prefeitura (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
A) Nome da Empresa / Razão Social;
B) Número do CNPJ; 

C) Endereço, e-mail e telefone da empresa proponente; 
D) Planilha de Preços, devidamente preenchida, evidenciando preço GLOBAL – ANEXO II do Edital;

E) Planilha orçamentária, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referência; 

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execução da obra – ANEXO B do termo de referência; 
G) Demonstrativo da Composição do B.D.I – ANEXO D do termo de referência; 

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no máximo duas casas decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
10.2.16 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 – As propostas de preços que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela Comissão quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

10.2.17.1 – se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

10.2.17.2 – se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

10.2.17.3 – se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 – Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preços será desclassificada.

11 – PROCESSO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
11.1 – No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissão de Licitação em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissão de Licitação, receberão dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.

11.2 – Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentação de Habilitação”, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponentes retardatárias; 

11.3 – Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentação de Habilitação” na presença dos licitantes, a Comissão irá examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente Edital; 

11.4 – Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestação de vontade de recorrer da decisão da Comissão, á(s) licitante(s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar (em) por escrito razões fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitação, que ter (ão) efeito suspensivo, a Comissão comunicará o resultado á(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”;

11.5 – Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja a da abertura dos invólucros fechados da “Proposta de Preços”, das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes últimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observações decorrentes do exame;

11.6 – Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á Segunda Reunião no dia, horário e local designados com a presença dos representantes das licitantes e dos membros da Comissão, tendo por objetivo dar a conhecer às licitantes o resultado da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes de “Proposta de Preços” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos nessa reunião. Na Segunda Reunião, serão adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 – Caso se verifique a hipótese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Preços”, serão rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 – Somente terão direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente identificados. 

11.9 – Para efeito de julgamento da presente Licitação, a Comissão de Licitação se orientará pelos seguintes critérios:

11.9.1 – Não serão consideradas as propostas que não atenderem todos os critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.9.2 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;

11.9.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, preços unitários superiores ao estimado pela administração, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.
11.9.4 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

11.9.5 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art.3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.

11.9.5.1 – No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada a estas, com critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será adotado como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

11.9.5.2 – A situação disposta no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12 – DOS RECURSOS:
12.1 – Dos atos praticados relativos a esta licitação caberá pedido de reconsideração e recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da respectiva Ata, que será processado e decidido com observância do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias úteis, nos casos de:

12.1.1 – habilitação ou inabilitação da licitante;

12.1.2 – julgamento das propostas de preços;

12.1.3 – anulação ou revogação deste edital;

12.1.4 – rescisão contratual por ato unilateral da administração;

12.1.5 – aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

12.2 – Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 – Caso seja interposto algum recurso, a Comissão de Licitações dará ciência às demais licitantes, através de publicação na imprensa oficial do município e no site da prefeitura na internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada a ata.

13 – FORMA DE PAGAMENTO:
Vide termo de referência.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referência.
15 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
Vide termo de referência.
16 – PENALIDADES:
Vide termo de referência.
17 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL: 

Vide termo de referência.
18 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES:
Vide termo de referência.
19 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES:
Vide termo de referência.
20 – GARANTIA DE EXECUÇÃO:
Vide termo de referência.
21 – SUBCONTRATAÇÃO:
Vide termo de referência:
22 – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL:
O presente estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DES. ECONÔMICO, Rua Luiz Correa, nº 04 e 05 – Centro - Bom Jardim/RJ; e no site do Município, www.bomjardim.rj.gov.br
23 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 

23.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

23.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.

23.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

23.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 23.3.

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

24.1 – É facultado à Presidente da Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.2 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo ao Município de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.4 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão.
24.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja comunicação diversa por parte da Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras.
24.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.
24.7 – O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará na exclusão do licitante, desde que sejam possíveis a exata compreensão da sua proposta e a aferição da sua habilitação, durante a realização da sessão pública.
24.8 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, em comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.9 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.10 – As disposições estabelecidas neste Edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do Parágrafo 4º dia art. 21 da Lei 8.666/93.
24.11 – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o licitante perante o Município.
24.12 – Fica assegurado da Administração Pública, sem que caiba aos licitantes indenizações:
a) Adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, dando disso ciência aos interessados.

24.13 – O foro para dirimir questões será o da Comarca de Bom Jardim, RJ.
24.14 – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará no total conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omisso, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
24.15 – Os créditos pelos quais as despesas relativas à presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária. 
	CONTA
	PROG. DE TRABALHO
	NAT. DESPESA

	1495
	02.201.0013.39200601.082
	4490.51.00


24.16 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação e eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas para os e-mails: licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente à Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 13h00min. às 17h00min., na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderá ser retirada cópia integral do Edital e seus anexos,  tel  (22)  2566 - 2916 ou    2566 -2316.
24.17 – Na hipótese da Licitante interessada em participar da presente licitação encaminhar qualquer tipo de correspondência, notadamente sua proposta de preços e documentos para habilitação do certame, deverá endereçar os documentos diretamente à sala da Chefia Geral de Licitação e Compras, localizada na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitações e compras acerca da postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o código de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor após a realização do certame.  
25 – ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL:
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:

25.1 – Anexo I – Termo de Referência – Projeto Básico.
25.2 – Anexo II – Proposta de Preços.
25.3 – Anexo III – Declaração Conjunta.
25.4 – Anexo IV – Carta de Credenciamento.
25.5 – Anexo V – Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 26 de  junho de 2023
___________________________

Jackson Vogas de Aguiar 

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer

 e Desenvolvimento Econômico
EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 008/2023 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio/SPDA e EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM. Integram o complexo os seguintes equipamentos públicos: Museu Fazenda Bom Jardim, Galpão Cultural Margaret de Jesus e Parque Municipal Homero Lopes de Almeida, situados entre as Ruas Luiz Correa da Rocha Sobrinho nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/n - Bom Jardim/RJ.

1.2 – DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que acompanham este projeto básico são os elementos suficientes e necessários para caracterizar as OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM, localizado entre as Ruas Luiz Correa nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/nº - Bom Jardim/RJ, sendo:

- REPAROS E SUBSTITUIÇÕES PONTUAIS NAS ESTRUTURAS DE TELHADO NA VARANDA ANEXA A SEDE DA FAZENDA  - AREA 629,3 M²;

- REPAROS NO TELHADO DO GALPÃO CULTURAL, COM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO COM FIXAÇÃO DE TELHAS - AREA 511,59 M²;

- REPAROS TIPO IMPERMEBIALIZAÇÃO DA COBERTURA/LAJE DA ACEDEMIA DE SAUDE - AREA 108,00 M²;

- REPAROS EM ALVENARIA, EMBOLSO E PINTURA NA FACHADA DO GALPÃO CULTURAL

AREA 100 M².

Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DOS PRÉDIOS COMPREENDIDOS NO COMPLEXO, compatível com este projeto básico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovação.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deverá indicar todos os elementos necessários à realização da obra. São elementos do projeto executivo:

a) Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em três cópias;

c) Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;

d) Composição das taxas de BDI para as edificações e equipamentos;

e) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);

f) Caderno de especificações técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orçamentária.

A representação gráfica em cumprimento ao decreto federal nº 9.983  de 2019, deverá ser apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários.

O memorial descritivo deverá conter as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários.

1.2.2 - O orçamento deverá ser detalhado com cronograma físico-financeiro dos valores licitados para a execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestação de eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS), será feito com base no custo unitário constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotação junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor preço unitário acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.

Os itens novos não constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terão seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.

1.3 – SITUAÇÃO QUE ORIGINA A DEMANDA

Este Projeto se justifica no parecer técnico sobre as estruturas do telhado e varanda lateral do Museu Fazenda Luiz Correa da Rocha Sobrinho, espaço utilizado pelo Lions  Clube e como residência pelo caseiro da Fazenda, antes da desapropriação. Vislumbra-se a necessidade de reforma e reparos nas edificações que compõem o conjunto arquitetônico de relevância histórica, para evitar irreparáveis perdas nestes bens tombados pela Lei Municipal 1.431 de 18 de maio de 2015.

O processo administrativo nº 0598 de 29 de janeiro de 2021 solicitou vistoria técnica ao Setor de Projetos Especiais do Município para averiguação de riscos. O parecer tecnico ratificou a necessidade de iminentes reformas, devido ao estado atual de conservação das edificações, conforme laudo de vistoria em anexo (Anexo G) assinado pelo Engenheiro Municipal. 

Também em conformidade com o Laudo de Vistoria consta o Galpão Cultural, que apesar de não estar tombado, faz parte do Complexo Cultural e necessita de reparos no telhado, visando a preservação do imóvel. 

Cabe salientar, que apesar da importância dos reparos solicitados, não haverá nenhuma mudança estrutural, nem arquitetônica nos imóveis, incluido o tombado pelo patrimônio municipal. 

1.4 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.

1.5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Serão necessárias Obras de Reparos Arquitetônicos Pontuais nas dependências do Complexo Cultural e de Lazer Fazenda Bom Jardim, tendo em vista que nem todas as áreas necessitam de melhorias, apenas as que colocam em risco os prédios, conforme Laude de Vistoria emitido pela área técnica.

1.6 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NÃO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administração, tanto em termos de gestão de contrato, com a diminuição dos custos administrativos, quanto de economia e eficiência na alocação dos recursos para a execução dos serviços, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.

O objeto da pretendida contratação, bem como a composição do item que forma o conjunto de serviços a serem prestados configuram uma única solução para Obras de Reparos Arquitetônicos Pontuais nas dependências do Complexo Cultural e de Lazer Fazenda Bom Jardim. Eles possuem correlação entre si e são elementos inseparáveis de uma mesma e única solução.

Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto.

2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa execução do objeto e, ainda:

2.1.1 – Efetuar a prestação do serviço conforme especificações, no prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço prestado, data e local;

2.1.2 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

2.1.3 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações do serviço objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
2.1.4 – Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

2.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato e promover a supervisão e controle de horários e de pessoal, respondendo perante o contratante como por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal em atividade.

2.1.7 – Comunicar à Administração sobre qualquer alteração no endereço, conta bancária ou outros dados necessários para recebimento de correspondência, enquanto perdurar os efeitos da contratação;

2.1.8 – Receber as comunicações da Administração e respondê-las ou atendê-las nos prazos específicos constantes da comunicação;

2.1.9 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, depósito e demais despesas relativas à prestação de serviço;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundação, junto ao ato constitutivo, Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça das Fundações, conforme determina Resolução Complementar nº 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para a realização da obra, sem a cobrança adicional de encargos, aluguéis ou ônus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias, para assegurar a execução da obra do objeto da presente solicitação.

2.1.14 - Garantir que as especificações dos equipamentos e materiais permanentes cumpram às normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatórios ou demais informações necessárias a execução do contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) aos funcionários que atuarão na execução da obra, obedecendo a legislação vigente.

2.1.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médio e Saúde Ocupacional, quando cabível.

2.1.19 - Providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informações previdenciárias.

2.1.21 - Fixar domicílio bancário dos empregados no Município de Bom Jardim, onde serão prestados os serviços.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposição periódica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiário com armários individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separação de sexos, quando cabível.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - Não permitir que trabalhadores sejam transportados na caçamba de caminhões ou em partes internas dos veículos ou em quaisquer veículos inadequados ou não adaptados, ainda que sejam tais veículos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1º do art. 1º, inciso II do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

2.1.28 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, e cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias oriundas da lei ou de acordos, dissídios, convenções coletivas e congêneres aplicáveis às categorias profissionais abrangidas no contrato.

2.1.29 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços, técnico em segurança do trabalho vinculado à empresa, que seja responsável pelas medidas de segurança dos empregados.

2.1.30- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e segurança da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da má execução da obra.

2.1.31 – Inscrever a obra no CNO, IN RFB nº 2061/2021.

3 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

3.1 – A Administração está sujeita às seguintes obrigações:

3.1.1 – Emitir a ordem de início e recebimento dos serviços no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos;

3.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação definitiva;

3.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações sem justificativa;

3.1.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução contratual, no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;

3.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas.

3.4 - Providenciar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil originários da contratação, na forma do que dispõe a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 e suas alterações.

3.5 – Relacionar-se com a contratada por meio da pessoa por ela indicada (preposto).

4 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

4.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
4.2 – A Administração emitirá por escrito ordem de início, com a quantidade e identificação dos serviços que serão prestados, o local de execução, o prazo máximo para início e conclusão, a identificação e assinatura do gestor responsável pela emissão da ordem e a identificação da pessoa jurídica a que se destina a ordem.

4.3 – O prazo máximo para a prestação do serviço será de 10 (dez) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Des. Econômico.

4.4 – A execução dos serviços poderá ser prorrogado por igual período, de 10 (dez) meses corridos.

4.5 – A execução dos serviços só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa idônea, junto à cópia do diário de obras.

4.6 – Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 dias úteis após recebimento de relatório de medição acompanhado de relatório fotográfico encaminhado pela empresa vencedora do certame licitatório.

4.6.1 - O recebimento provisório será dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo licitante não ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.

4.7 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no instrumento convocatório, em seus anexos ou na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.8 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais. 

4.8.1 - O prazo de observação ou vistoria para o recebimento definitivo não ultrapassará 90 (noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 – Caso a verificação de conformidade não seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, bem como a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

4.11 – A execução do contrato reputa-se concluída quando as obrigações da Administração e da CONTRATADA forem integralmente cumpridas, após o recebimento definitivo de todos os serviços objeto desta contratação, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo pagamento.

4.12 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

4.12.1 - A CONTRATADA deverá manter diário de obra, onde anotará todos os serviços executados e mão-de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências.

4.12.2 - As medições serão realizadas mensalmente, por meio de planilha de medição, e serão antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

4.12.3 - As planilhas de medição apresentadas pela CONTRATADA observarão o constante no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser acompanhadas de cópia do diário de obras do período correspondente.

4.12.4 - As planilhas de medição serão aprovadas após a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou correções dos serviços executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 - O pagamento observará os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma físico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

5.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

5.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.

5.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

5.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 5.3.

6 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES

6.1 – O gestor do contrato é a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, representada pelo secretário Sr. Jackson Vogas de Aguiar, matrícula nº 41/6923, CPF nº 124.924.077-80. 

6.2 – Compete ao gestor do contrato:

6.2.1 – Emitir a ordem de início da execução contratual;

6.2.2 – Solicitar à fiscalização do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;

6.2.3 – Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalização se comunique com a CONTRATADA;

6.2.4 – Solicitar a aplicação de sanções por descumprimento contratual;

6.2.5 – Solicitar a glosa de pagamentos em razão da recusa parcial dos serviços ou de serviços prestados em qualidade inferior à disposta no instrumento convocatório e seus anexos;

6.2.6 – Requerer ajustes, aditivos, suspensões, prorrogações ou supressões ao contrato, na forma da legislação;

6.2.7 – Solicitar a rescisão do contrato, nas hipóteses do instrumento convocatório e da legislação aplicável;

6.2.8 – Tomar demais medidas necessárias para a regularização de faltas ou eventuais problemas relacionados à execução do contrato.

6.2.9 – Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatórios relativos à fiscalização de contrato.

7 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES

7.1 – Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF nº 138.441.437-18;
- Gabriel Serrado Ferreira, Matrícula nº 41/7049, CPF nº 095.758.177-70.

7.2 – Compete à fiscalização do contrato:

7.2.1 – Realizar os procedimentos de acompanhamento da execução do contrato;

7.2.2 – Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dos serviços ou verificar pessoalmente e espontaneamente a execução dos serviços, recebendo-os após sua conclusão;

7.2.3 – Apurar ouvidorias, reclamações ou denúncias relativas à execução do contrato, inclusive anônimas;

7.2.4 – Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são exigidos no instrumento convocatório e seus anexos;

7.2.5 – Elaborar o registro próprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos de fiscalização, anotando todas as ocorrências da execução do contrato;

7.2.6 – Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos serviços;

7.2.7 – Recusar os serviços entregues em desacordo com o instrumento convocatório e seus anexos, exigindo sua substituição no prazo disposto no instrumento convocatório e seus anexos;

7.2.8 – Atestar o recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com o instrumento convocatório e seus anexos.

7.2.9 – Encaminhar relatório relativo à fiscalização do contrato ao Gestor do Contrato, contendo informações relevantes quanto à fiscalização e execução do instrumento contratual.

8 – FORMA DE PAGAMENTO

8.1 – O CONTRATANTE terá:

8.1.1 – O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nos casos de serviços recebidos cujo valor não ultrapasse R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5º, §3º, da Lei Federal nº 8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitações de cobrança, ordens de pagamento que caracterizem inobservância da ordem cronológica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 – O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nas demais hipóteses.

8.2 – Os documentos fiscais serão emitidos em nome do MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, CNPJ nº 28.561.041/0001-76, situado na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

8.3 – Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatório e seus anexos.

8.4 – Após a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administração incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 – A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas hipóteses de:

8.5.1 – Haver suspensão do pagamento do crédito;

8.5.2 – Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

8.5.3 – Haver seguros veiculares e imobiliários;

8.5.4 – Evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou para restaurá-los;

8.5.5 – Cumprimento de ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas;

8.5.6 – Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

8.5.7 – Ocorrência de casos fortuitos ou força maior;

8.5.8 – Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários;

8.5.9 – Outros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e motivados.

8.6 – O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada dos servidores competentes, em caso de constada irregularidade na documentação da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de liquidação.

8.7 – O pagamento será feito em depósito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislação vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execução de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso será efetuado de acordo com a medição apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado os percentuais máximos estabelecidos no cronograma físico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilização de obras e serviços deverá obrigatoriamente atender o cronograma físico-financeiro.

8.8 – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC-A e juros moratórios de 0,5% ao mês.

8.9 – A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação, com valor de 0,00016438.

8.10 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a Administração para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.

8.11 – É vedado à CONTRATADA a cessão de crédito para instituições financeiras decorrentes dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatório e seus anexos, ressalvada a hipótese do art. 46 da Lei Complementar nº 123/06.

8.12 – A omissão de itens e/ou serviços na proposta não acarretará em reajustes ou revisão do contrato. 

9 – REAJUSTES DOS PREÇOS

9.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

9.2 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice EMOP exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.4 – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.6 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 – A omissão de itens e/ou serviços na proposta não acarretará em reajustes ou revisão do contrato. 

9.8 – O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

10 – PENALIDADES

10.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a CONTRATADA ficará sujeita aos termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1 – Advertência;

10.1.2 – Multa(s);

10.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 – São infrações leves as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, mas sem prejuízo à Administração, em especial:

10.2.1 – Não prestar os serviços conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, corrigindo em tempo hábil a execução;

10.2.2 – Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações, quando não importar em conduta mais grave;

10.2.3 – Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar os serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos;

10.2.4 – Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatório, informação, relativo à execução do contrato ou ao qual está obrigado pela legislação;

10.2.5 – Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação.

10.3 – São infrações médias as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, em especial:

10.3.1 – Reincidir em conduta ou omissão que ensejou a aplicação anterior de advertência;

10.3.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação dos serviços;

10.3.3 – Não completar a prestação dos serviços;

10.3.4 – Não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução da obra de maneira injustificada.

10.4 – São infrações graves as condutas que caracterizam inexecução parcial ou total do contrato, em especial:

10.4.1 – Recusar-se o adjudicatário, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

10.4.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação de serviços em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis.

10.4.3 – Atrasar reiteradamente a execução ou substituição dos serviços.

10.5 – São infrações gravíssimas as condutas que induzam a Administração a erro ou que causem prejuízo ao erário, em especial:

10.5.1 – Apresentar documentação falsa;

10.5.2 – Simular, fraudar ou não iniciar a execução do contrato;

10.5.3 – Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

10.5.4 – Cometer fraude fiscal;

10.5.5 – Comportar-se de modo inidôneo;

10.5.6 – Não mantiver sua proposta;

10.5.7 – Não recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o FGTS, quando cabível.

10.6 – Será aplicada a penalidade de advertência às condutas que caracterizam infrações leves que importarem em inexecução parcial do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

10.7 – Será aplicada a penalidade de multa às condutas que caracterizam infração média, grave ou gravíssima que importarem em inexecução parcial ou total do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, observada as seguintes gradações:

10.7.1 – Para as infrações médias, o valor da multa será arbitrado entre 1 a 50 UNIFBJ;

10.7.2 – Para as infrações graves, o valor da multa será arbitrado entre 51 a 100 UNIFBJ;

10.7.3 – Para as infrações gravíssimas, o valor da multa será arbitrado entre 100 a 200 UNIFBJ.

10.8 – Será aplicada a penalidade de suspensão temporária, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessárias para adequar a execução às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, por até 02 (dois) anos.

10.9 – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infração gravíssima com dolo, má-fé ou em conluio com servidores públicos ou outras licitantes.

10.10 – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para o Município de Bom Jardim - RJ.

10.10.1 – Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando:

10.10.1.1 – Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo;

10.10.1.2 – Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito do FGTS, causando prejuízo ao erário,

10.10.1.3 – Abandonar deliberadamente o serviço já iniciado, deixando de executar o objeto do contrato e induzindo a rescisão contratual.

10.11 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.

10.12 – Para assegurar os efeitos da declaração de inidoneidade e da suspensão temporária, a Administração incluirá as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada.

10.13 – A reabilitação da declaração de inidoneidade será concedida quando a empresa ou profissional penalizado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação.

10.14 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o licitante vencedor não mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; não iniciar a execução do serviço no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço, ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, esta poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.

10.14.1 – conforme disposição no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansão referida neste item, não se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificação das propostas, não aceitarem a contratação.

10.15 – As penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, dispostas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicados aos profissionais ou às empresas que praticarem os ilícitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

10.16 – Serão utilizados, para conversão dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da unidade fiscal de referência de Bom Jardim – UNIFBJ, na forma do art. 439 do Código Tributário Municipal (LCM nº 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos) de UFIR-RJ.

10.17 – As multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

10.18 – As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do instrumento convocatório serão inscritas em dívida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal nº 6.830/80 e na legislação tributária vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.19 – As penalidades só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

11 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 – Uma vez homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissão ensejará decaimento do direito à contratação, sem prejuízo à aplicação das penalidades dispostos no instrumento convocatório e seus anexos.

11.2 – Alternativamente ao comparecimento perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do cumprimento será contado a partir da data de postagem.

11.3 – O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida à licitante vencedora, implica no reconhecimento que:

11.3.1 – A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no instrumento convocatório e seus anexos.

11.4 – O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito pela Administração.

11.5 – Como requisito para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas no instrumento convocatório e seus anexos.

12 – DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 – O contrato terá duração de 12 (doze) meses, com eficácia na forma do art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a iniciar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da legislação vigente.

12.1.1 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa, junto à cópia do diário de obras.

12.1.2 – O contrato poderá ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis orçamentárias do município, de acordo com o art. 57, I da Lei 8.666/93.

12.2 – O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, após a devida justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro, nas seguintes hipóteses:
12.2.1 – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração;

12.2.2 – Quando houver modificação do valor contratual em razão de acréscimos ou supressão quantitativa dos serviços a serem prestados, na forma do art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.

12.3 – O contrato poderá ser alterado por comum acordo das partes, após justificativa da Administração, nas seguintes hipóteses:

12.3.1 – Quando conveniente a substituição de garantia de execução;

12.3.2 – Quando necessária a modificação da forma do serviço ou da dinâmica de execução do contrato, em razão da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço;

12.3.4 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

12.3.5 – Quando necessária a supressão de serviços a serem prestados em proporção superior à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 – Havendo alteração unilateral, a Administração restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio financeiro-econômico inicial.

12.5 – A Administração poderá, após a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensão do contrato pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogações de suspensão ou novos pedidos de suspensão.

12.6 – O reinício da execução do contrato, após a suspensão, será realizado após ordem da Administração, nos moldes adotados para a execução do objeto.

12.7 – O contrato será extinto após a conclusão de sua execução, por rescisão determinada por ato unilateral da Administração, por rescisão administrativa consensual ou por rescisão judicial.

12.8 – São hipóteses de rescisão determinada por ato unilateral da Administração:

12.8.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

12.8.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

12.8.3 – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;

12.8.4 – O atraso injustificado no início da execução;

12.8.5 – A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

12.8.6 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e seus anexos;

12.8.7 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

12.8.8 – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio da fiscalização;

12.8.9 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

12.8.10 – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

12.8.12 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.9 – A rescisão amigável se dará mediante comum acordo entre a Administração e a CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitação.

12.10 – A rescisão por ato unilateral da Administração acarretará nas consequências dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades por inexecução contratual.

13 – SUBCONTRATAÇÃO

13.1 – Não será admitida subcontratação para o presente objeto.

14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

14.1 – O critério de julgamento é o MENOR PREÇO.

14.2– A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e 15.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

15.2.4 - O item de maior relevância corresponde ao item nº 2.8 da Planilha Orçamentária: COBERTURAS, ISOLAMENTO E IMPERMIABILIZAÇÕES.

15.2.5 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.

16 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.

16.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicação em diário oficial;  

2- por publicação em jornal;  

3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;

4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 

16.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.

16.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

16.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.

16.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
17 – GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

17.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

17.6 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Administração, em conta específica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correção monetária.

17.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

17.11 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

17.14 - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

17.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Termo de Referência e no Contrato.

18 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA

18.1 - Será facultada a visita à area das Obras de Reparos Arquitetônicos Pontuais nas dependências do Complexo Cultural e de Lazer Fazenda Bom Jardim, localizado entre as Ruas Luiz Correa nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/nº – Bairro Maravilha - Bom Jardim/RJ, sendo mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.

18.2 - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.

18.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVAÇÕES

19.1 – O presente estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DES. ECONÔMICO, Rua Luiz Correa, nº 04 e 05 – Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 – São anexos ao presente Termo de Referência os seguintes documentos: 

19.2.1 – Anexo A – Planilha orçamentária;

19.2.2 - Anexo B – Cronograma físico financeiro;

19.2.3 - Anexo C – Memorial de cálculo;

19.2.4 - Anexo D – Demonstrativo BDI;

19.2.5 - Anexo E – Memorial descritivo;

19.2.6 – Anexo F – Estudo Técnico Preliminar;

19.2.7 - Anexo G – Laudo de Vistoria;

19.2.8 – Anexo H – Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitação será regida pela Lei 8.666/93.

20 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E CIÊNCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 – É responsável pela elaboração deste documento a servidora:
Carla Martins de Souza Dutra Silva

Chefe de Planejamento e Projetos Básicos

Matrícula nº 12/3618

20.2 – Estão cientes de suas indicações e atribuições:

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro civil

Matrícula nº 10/6265

CPF nº 138.441.437-18
Gabriel Serrado Ferreira

 Matrícula nº 41/7049

 CPF nº 095.758.177-70  

20.3 – Está de acordo com os termos:

Jackson Vogas de Aguiar

Secretário de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer

 e Desenvolvimento Econômico

Matrícula nº 41/6923

CPF nº 124.924.077-80

ANEXO A – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
[image: image1.png]Obr:

Reforma Banheiro, Eletrica Parque, Sede Guarda, Portico e Pintura Grades

Prazo: 300 dias
PLANILHA ORCAMENTARIA
MEDIA
PRECOS
ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. | QUANT. e ST
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1-PROJETO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE
111 | 01.050.0087-0 m2 338,06 7,94 2.682,50
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA ATANTE,INCLUSIVE AS.
LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES
1.1.2 | 01.050.0098-0 |E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC,APRESENTADO M2 338,06 13,65 4.614,51
INOS PADROES DA ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS
1.1.3 | 01.050.0049-0 [ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATE 500M2,APRESENTADO EM M2 311,27 814 2.534,51
|AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
TOTALDO ITEM 1.1- PROJETO| __ 0.831,52
1.2- CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS. MADEIRA|
|COMPENSADA, PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M €
|SMM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM|
1.2 | 02.004.0003-0 |FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES| M2 18,00 499,82 £8.996,80
PROVISORIAS, INCLINST., APARELHOS, ESQUADRIAS g
FERRAG.,PROJ.N22006/EMOP, ESCRITORIO,SANITARIOS, DEPOSITOS £ TORRE|
|C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES
122 | 02.020.0001.0 |PUACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE | 225 52070 115056
[MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TOTAL DO ITEM 1.2- CANTEIRO DE OBRAS| _ 10.177,36
1.3 - TRANSPORTES
[ TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
131 [04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERADO | M2XKM |  11.220,00 020 218790
|CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
132 |04.021.0010.0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE e 7400 03 sa58
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES| __ 2.534,78
1.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
141 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU m2 55,00 6,15 338,38
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0005)
ITUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA
142 | 05.006.0001.1 |PROVECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA viaxves | 149600 1268 189610
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
(OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
143 | 05.008.0001-0 |VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS e 7400 229 27453
| TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
1.4.4 | 05.008.0008-1 [MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA m2 374,00 0,61] 226,27
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES| __ 22.276,28
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 44.819,94
2.0 - REFORMA GERAL
2.1- SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO
211 | 05.050.0001.0 |PHACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1M DE ESPESSURAINSCRICAO EM | 100 560, 55038
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMIPO| 560,38
2.2- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
[PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 30X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
2.2.1 [14.006.0008-0 |FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 5,00 722,38 3.611,87
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO
222 m2 13,61 502,13 6.833,92
14.004.0120-0 _|VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI
[PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
22.3 | 14.006.0036-0 |60X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE SX2CM,EXCLUSIVE UN 12,00 885,45 1062534

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

13,00

847,42|

11.016,6|

225

14.006.0290-0

[JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS, PARA
[VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

10,00

237,43

23.784,25

226

14.007.0145-0

FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE:-4 RODIZIOS DE LATAO
|C/ROLAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE

|ALUMINIO, TAMANHO3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA
RETANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO,ACABAMENTO
|cRomADO

uN

10,00

58,24

582,37

227

14.002.0076-0

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS
DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO
[TIPO,CORRENDO A CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE O GALVANIZADO
N216,DUPLA, CONFORME PROJETO N26002/EMOP, EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

572

2.421,59)|

13.851,46|

228

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
lcoLocacao

uN

4,00

836,91

3.347,65|

229

14.007.0347-0

PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENT

uN

6,00

35,72

214,33

2210

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
|SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS.
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

uN

34,00

269,98|

917,23

2211

14.007.0185-0

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
|COLOCACAG DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

uN

200

1.059,80)

219,60

2212

14.007.0190-0

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

uN

600

294,17

1.765,00)

2213

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
|COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA
INO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

uN

153,04

1.836,42|

2214

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CMI
DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE EXCLUSIVE
[FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

M2

11,84

435,87

5.672,69

TOTAL DO ITEM 2.2 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS|

94.440,59

2.3- INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS

231

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"

UNID

5,00

55,27]

27636

232

15.036.0037-0

TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,
EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

™

244,00

11,26

276,83

233

15.036.0050-0

TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE SOMM, INCL.CONEXOES E
EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

™

220,00

21,21

.665,10

234

15.036.0052-0

TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXOES.
E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

126,00

31,98

2.029,16

235

06.270.0101-0

TE PVC-PBA (NBR  10351),888,COM DIAMETROS NOMINAIS  DE|
|SOMMXSOMM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO

UN

29,00

27,16|

787,71

236

06.270.0020-0

[TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM|
DIAMETRO NOMINAL DE S0MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

294,00|

26,53

7.798,35

237

06.270.0036-0

[ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIAMETRONOMINAL DE|
|SOMM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

UN

26,00|

23,08

600,08

238

06.270.0067-0

[CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE SOMM,|
INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

UN

19,00

762,28

239

15.036.0038-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVELINCLUSIVE CONEXOES E|
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO|
EASSENTAMENTO

148,00

17,23

250,04

2310

18.009.0078-0

[TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL|
|CROMADO. FORNECIMENTO

UN

24,25|

678,93

2311

18.027.0089-0

LUMINARIA FECHADA, P/ILUMINACAO DE RUAS, C/LAMPADA A VAPOR DE
MERCURIO E REATOR DE PARTIDA RAPIDA

uN

541,22

37.344,00)

2312

21.031.0015-0

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE|
[ALMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU
1800VA, CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR|
|AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER Al
ESPECIFICACAO  EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR S5126,NO QUE
|COUBER. FORNECIMENTO

UN

30,00

24,69

740,55

2313

15.036.0062-0

ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

981,38

10,87,

10.667,60)

2314

15.008.0085-0

[CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V

z

1.200,00

3,69)

2.422,00

2315

15.008.0090-0

[CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V

800,00

512]

4.092,00

23.16

15.020.0055-0

LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W / 250V

UN

79,00

65,99

5.213,01





[image: image3.png]2317

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A|
|2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS,|
|CONEXOES £ TOMADA DE EMBUTIR, 20+T, 104, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA|
FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA|

UuN

345,04

23.117,68

2318

15.036.0143-0

ELETRODUTO  EM  PVC  FLEXIVELCOR  AMARELADIAMETRO D]
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

705,00

4,90

3.454,50)

2319

18.027.0130-0

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS,
EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO=300MM),
PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W ,EXCLUSIVE|
LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

345,07,

8.626,75

2320

15.008.0205-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE|
|2,5MM2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.739,00

4,12|

769,02

2321

15.008.0210-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM|
|2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

114138

5,54

6.320,39

2322

15.008.0215-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM|
|2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

2082,76

7,20|

14.985,45|

2323

15.011.0016-0

ENTRADA  ENERGIA  INDIVIDUAL,PADRAO  ENEL,MEDICAO  DIRETA,REDE|
|AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCLCAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA|
POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A)
INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E
|CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECESSARIOS

UN

200

563,95|

1.127,89)

2324

21.013.0010-0

|CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO,DE|
17,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

19,00

1.257,13]

23.885,37

2325

21.011.0080-0

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00MEM TERRENO D]
|AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA
DE PROTECAD

UN

10,00

1.123,64]

11.236,35|

2326

21.011.0085-0

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,EM TERRENODE|
|AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA
DE PROTECAD

UN

9,00

2.263,24

20.423,13

2327

21.003.0085-0

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 7,00M,SEM|
|SAPATA.FORNECIMENTO

UN

10,00

2.281,50|

22.815,00

2328

21.003.0065-0

POSTE DE  ACO,RETO,CONICO  CONTINUO,ALTURA DE  15,00M,COM|
|SAPATA.FORNECIMENTO

UN

9,00

15.843,75|

142.593,75|

2329

18.260.0040-0

Brago para iluminagio de ruas, em tubo de ago galvanizado com diametro de &
125,4mm, para fixagdo em poste ou parede, projego horizontal 51000mm,
projecio vertical ©370mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UN

165,79)

7.958,04

2330

15.007.0405-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERWO-WAGNETICOS|
UNIPOLARES,DE SOBREPOR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASENEUTRO |
ITERRAPARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE|
(GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

130,00

519,99

2331

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERWOWAGNETICOBIPOLARDE 10 A 50AX250V. FORNECIENTO E|
|coLocacao

N

6,00

36,98

21,89

2332

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERWOWAGNETICOONOPOLARDE 10 A 32A.3KANODELO DINTIPO|
|C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

14,00

13,44

188,12

2333

15.007.0576-0

DISIUNTOR TERHOMAGNETICOBIFOLARDE 40 A 63A3KANODELO DINTIPO|
|C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

400

37,59)

150,35

2334

15.007.0605-0

DISJUNTOR TERMOWAGNETICO,TRIPOLARDE 60 A 100AX250V.FORNECINENTO E|
|coLocacao

N

200

134,93

269,86

2335

15.015.0107-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA|
LAJE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE|
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS|
PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC

N

18,00

552,22

9.939,87

2336

15.015.0260-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2]
IVARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2,18,00M DEFIO|
|2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA|
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO

N

271,61

16.296,60)

2337

15.015.0261-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE EQUIVALENTE A 2 VARASDE|
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E|
ITOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE

UN

10,00

241,02|

241017

2338

18.002.0065-0

[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR,COM CAIXA
|ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE
|ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC
EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

17,00

349,05

5.933,85

2339

18.006.0009-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
[TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

17,00

298,34

5.080,23

2340

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
|CROMADO. FORNECIMENTO

uN

17,00

34,30

583,14

2341

18.013.0117-0

|SIFAO 1680, DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

uN

17,00

89,85

1.527,40)

2342

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM
TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO

|60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

26,00

312,23

812454





[image: image4.png]2.3.43 |15.020.0200-0 |LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,12W,100/240V, BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCA{  UN 113,00 10,02| 1.131,69|
2.3.44 [18.260.0065-0_|SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 113,00 4,73 534,49
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.3.45 | 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE uN 17,00 205,98 3.501,57
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
| ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES), PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC
2346 UN 17,00 35769  6.080,77)
|25MM,C/CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M
DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE
15.004.0103-0_|coNExoEs,
HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
2.3.47 | 15.007.0208-0 UN 6,00 83,7 50229
|COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
[SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
2.3.48 | 15.007.0214.0 UN 10,00 24,74 247,35
|COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
[TERMINAL AEREQ PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
2.3.49 | 15.007.0216-0 |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E UN 2,00 42,74 85,47
|ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
[TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
2350 UN 3,00 311,66 934,38
18.006.0028-0 _|56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
[SABONETEIRA, DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
2351 UN 12,00 26,93 323,19)
18.006.0040-0_|coLocACAD
PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
2352 UN 12,00 28,54 382,85
18.006.0050-0_|EcOLOCACAD
[ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE
2353 UN 6,00 28,73 172,38
15.003.0381-0_|BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
2.3.54 [18.007.0045-0 |CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO, DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 6,00 209,79) 1.258,74]
TOTALDO ITEM 2.3 - INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS| _447.448,70
2.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
|GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4
IMONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM
2.4.1 | 14.002.0205-0 |2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8", DUAS TRAVESSAS HORIZONTAISEM| M 16,75 998,03] 16.716,91
BARRAS DE 1.1/4"X3/8", SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO
PISO E A OUTRA A 0,33V DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" ACADA
10CM,QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"X3/8" CHUMBADAS NOVAO,SENDO
242 DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 3 PARTES IGUAIS,COM m2 18,00 911,95 1641510
MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00MCHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA.
14.002.0133-0_|DA GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS, INCLUSIVE
243 [05.001.0023-0 m3 1240 94,20 1.168,01
EMPILHAVENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO.
[ ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU
244 [05.001.0134-0 UN 15,00 26,01 390,13
outros
245 [05.001.0144-0|ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS uN 35,00 6,36 2251
2.4.6_[05.001.0145-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 8,00 21,91 175,26]
2.47 [05.055.0010-0 |LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD |  UN 0,00 106,50 4.260,00)
TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES| _39.347,97
2.5 - PAVIMENTACAO
|CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
25.3 [11.003.0001-1 A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM vz 3,16 564,52 178383
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
TOTALDO ITEM 2.5 - PAVIMENTACAO| 1.783,38
2.6- ESTRUTURAS, ALVENARIAS
[CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
|CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
261 |COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO M 20 241,75 617,61
11.013.0130-0 | CONFORME ITENS 11.004.0022
262 PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO), DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE m2 3815 16799  6.40891
12.007.0020-0_|9,6KG,39X39X7CM, ASSENTES COMO EM 12.006.0010
[ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA
|COM 20% DE TOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES
263 [12.003.0095-0 m2 32531 10353 33.679,34)
|COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M
TOTALDO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS| __43.705,86
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
[EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE
271 120843 33,34 40.283,01
13.001.0015-0 _|ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 m2
Revestimento e paredes com ladrilho ceramico, com medidas em torno de
272 [13.030.0262-0 |(11,60x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia, notrage | M2 354,55 15474 54.863,06
:5, juntas reentrantes de 1cm de largura





[image: image5.png]273

13.180.0015-1

Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas
|com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

155,63

910,35

274

13.330.0075-0

[REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO.
|CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, 45X45CM, SUJEITO A TRAFEGO
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-1V,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO,NO TRACO

1:3:3 REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

31,00

83,15|

2577,72

275

13.348.0055-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE
|28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
|CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 £ REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

27,95

116,29)

3.255,75|

276

13.365.0170-0

[SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM 0SSO,COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

275

64,51

1.467,60)

277

13.380.0011-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A] LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA
MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;8) CAMADA
DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETA £
|CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS
IMECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

259,36

86,33

22.389,90

278

13.036.0015-0

[RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE
ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO
1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

27,59

67,80

15.430,03|

279

13.180.0015-1

Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas
|com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

44,19

258511

2710

14.006.0440-0

(DECK EM MADEIRA DE LET APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM
INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA
(7,5CMIX7,5CM/3"X3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE
niAMETRO TRATARO AL ITU MEDIA OF 1 SOM ENTERRADA 1 00M DE

M2

3,77

2.432,08|

968,94

2711

13.301.0125-1

|CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

23,00

37,08

852,84

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS|

161.978,31]

2.8- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

281

16.002.0012-0

|COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE
|CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
| COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

129,73

72,11

9.354,83

282

16.003.0020-0

FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME
DE COBRE N216.FORNECIMENTO £ COLOCACAO

M2

518,95

21,50

11.154,83]

283

16.002.0015-0

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAOU
PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,00

30,27,

908,17

284

16.013.0001-0

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE
|CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA
|AREA REAL DE COBERTURA

M2

548,95

60,52|

33.221,08|

TOTAL DO ITEM 2.5- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES|

50.638,91)

2.9 PINTURAS

291

17.017.0300-1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO|
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1.590,35

20,64

32.837,20|

292

17.025.0005-1

[PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA PARAAMBIENTES INTERNOS E
[EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E

[VAPORES EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS

IDEMAOS DE MASSA ACRIL

w2

292137

42,50|

124.143,61]

293

17.017.0161-0

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMTINTA'SINTETICA
|ALQUIDICA DE USO GERALINCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAVENTO
NA COR EXISTENTE

M2

528,78

13,46

7.116,05

294

17.017.0175-0

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO
BRILHO OU ACETINADO APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA
MESMA LINHA DE FABRICACAO

M2

25,40

18,70

848,86

TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS|

164.945,72|

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL |

1.008.850,32

TOTAL]

1.053.670,26

B.D.I

[ 23,54%)

248.033,98

TOTAL GERAL

1.301.704,24





[image: image6.png]OBRA: Reforma Banheiro, Eletrica Parque, Sede Guarda, Portico e Pintura Grades

LOCAL: BOM JARDIM

Estimativa de Custo

1.0- SERVICOS PRELIMINARES 81994 425%
2.0- REFORMA GERAL 100885032 95,75%
TOTAL SEM BDI 105367026 100%

BDI -235% 248.033,98

TOTAL 1.301.704,24




ANEXO B – DO TERMO DE REFERÊNCIA
[image: image7.png]'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Parque, Sede Guarda, Portico e Pintura Grades

12més | 2emes 3°mes 22 mes 5emes 62 més 72 més 82 més 92 més 102 més TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES x| eoo e Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo 10000
Rs| osserse 1752788 N N N N N N N 44.515,94
50 REFORMA GERAL %] Toow B00% 1000% 1000% 1000% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 100,00%
Rs| roet9s2 s070803|  10088503| 10088503 100.885,03 11087354 11087354 11087354 11087354 0s73se|  tousssos
Sub-Total: Rs| orstias 905300 10088503 | 10088503 10088503 110735 1097354 110735 1097354 10s73ee | 10s3er02s
B.D..23,54% %] 2295420 2321891 27483 2374834 2374834 2612317 2612317 2612317 2612317 2612317 24803398
TOTAL: Rs| 12046569 | 121.85492| 124.633,37| 12463337 124.63337| 137.096,71] 137.09671] 137.09671] 137.09671] 137.09671]| 1.301.704.24
% das Etapas % 0.25%) 0.36%) 0.57%] 0.57%] 057% 1053% 1053% 1053% 1053% 1053% 100.00%
TOTAL ACUMULADO: 12046569 | 24232061| 366.953,98| 491.567,34| 616.220,71] 753.317.42 414,12 1.027.510,83 [ 1.164.607,53| 1.301.704,24
% Acumulado 9,25%) 18,62%) 28,19%) 37,76%) 47,34%) 57,87%) 68,40%) 78,94%) 89.47%) 100,00%)





ANEXO C – DO TERMO DE REFERÊNCIA

[image: image8.png]MEMORIA DE CALCULO

ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. | QUANT.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1-PROJETO
311,27 |
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS sede
111 | 01.050.0087-0 {PARA PREDIOS ESCOLARES £/OU ADMINISTRATIVOS ATE S00M2,INCLUSIVE m2 338,06 |guarda+
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA ATANTE,INCLUSIVE AS. 126,79 m?
LEGALIZACOES PERTINENTES banheiro
311,27 |
sede
1.1.2 | 01.050.0098-0 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES m2 338,06 |guarda+
E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC,APRESENTADO 126,79 m*
INOS PADROES DA ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES banheiro
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS 311,27 |
1.1.3 | 01.050.0050-0 [ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 311,27 |sede
|AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES lguarda
1.2- CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS. MADEIRA|
|COMPENSADA, PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M €
|SMM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM|
1.2 | 02.004.0003-0 |FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES| M2 18,00
PROVISORIAS, INCLINST., APARELHOS, ESQUADRIAS g
FERRAG.,PROJ.N22006/EMOP, ESCRITORIO,SANITARIOS, DEPOSITOS £ TORRE|
|C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 3,00 X6,
122 | 0202000014 |PUACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE | 225 |1soxso)
IMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1.3 - TRANSPORTES
[ TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
131 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERADO | M2XKM |  11.220,00  |374,000x
|CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 30km
132 |04.021.0010.0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE e sagn [50068
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
1.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
141 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU m2 55,00
|OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) |s5m?
|ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
ITUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA
142 | 05.006.0001.1 |PROVECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA viaxves | 149600
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
(OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 55,00cx
DOS ANDAIMES l6.80axa
143 | 05.008.0001.0 |VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS e I YT
| TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
1.4.4 | 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA m2 oo [P0%68
2.0- REFORMA GERAL
2.1- SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO
211 | 05.050.0001.0 |PHACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1M DE ESPESSURAINSCRICAO EM | 100
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO - unid
2.2- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
[PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 30X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
2.2.1 [14.006.0008-0 |FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 5,00
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 5 unid
[2,0m? + s
222 . ag  [LEBHLSOmER239mE banheiro
1,96m7+3,60m?+0,64m™+0,48m |5 novos
14.004.0120-0 _|VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI 2 portas, janelas e bas+{ 0,80x0,60
[PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
22.3 | 14.006.0036-0 |60X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE SX2CM,EXCLUSIVE UN 12,00
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 12 unid
224 | 14.006.0037-0 |OFTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO o 1300
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 13 unid
[JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS, PARA
225 |VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE UN 10,00
14.006.0290-0 _|FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 10 unid
FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE:-4 RODIZIOS DE LATAO
226 |C/ROLAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE o 1000
|ALUMINIO, TAMANHO3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA "
RETANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO,ACABAMENTO
14.007.0145-0_|cROMADO 10 unid
[PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM BARRAS VERTICAIS
DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO
227 ITIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE O GALVANIZADO m2 572
N216,DUPLA, CONFORME PROJETO N26002/EMOP, EXCLUSIVE
14.002.0076-0 |FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,30x2,20)x2 portas





[image: image9.png]228

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI|, ALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
lcoLocacao

uN

4,00

14 unid

229

14.007.0347-0

PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENT

uN

6,00

|6 unid

2210

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
|SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS.
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

uN

34,00

34 unid

2211

14.007.0185-0

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
|COLOCACAG DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

uN

200

|2 unid

2212

14.007.0190-0

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

uN

600

6 unid

2213

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
|COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA
INO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

uN

12 unid

2214

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM
DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

11,84

4 (1,30 x2,20)

2.3- INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS

231

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"

UNID

5,00

5 unid

232

15.036.0037-0

TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,
EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

244,00

|2a4m

233

15.036.0050-0

TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE SOMM, INCL.CONEXOES E
EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

220,00

|220m

234

15.036.0052-0

TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, INCL. CONEXOES.
E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

126,00

126m

235

06.270.0101-0

TE PVC-PBA (NBR  10351),888,COM DIAMETROS NOMINAIS  DE|
|SOMMXSOMM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO

UN

29,00

129 unid

236

06.270.0020-0

[TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM|
DIAMETRO NOMINAL DE S0MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

294,00|

294 m

237

06.270.0036-0

[ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIAMETRONOMINAL DE|
|SOMM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

UN

26,00|

126 unid

238

06.270.0067-0

[CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE SOMM,|
INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

UN

19,00

19 unid

239

15.036.0038-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVELINCLUSIVE CONEXOES E|
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO|
EASSENTAMENTO

148,00

148m

2310

18.009.0078-0

[TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL|
|CROMADO. FORNECIMENTO

UN

128 unid

2311

18.027.0089-0

LUMINARIA FECHADA, P/ILUMINACAO DE RUAS, C/LAMPADA A VAPOR DE
MERCURIO E REATOR DE PARTIDA RAPIDA

uN

169 unid

2312

21.031.0015-0

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE|
[ALMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU
1800VA, CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR|
|AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A|
ESPECIFICACAO  EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR S5126,NO QUE
|COUBER. FORNECIMENTO

UN

30,00

30 unid

2313

15.036.0062-0

ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

981,38

981,38 m

2314

15.008.0085-0

[CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V

z

1.200,00

1200m

2315

15.008.0090-0

[CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V

800,00

|soom

2316

15.020.0055-0

LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W / 250V

uN

79,00

[79 unid

2317

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A|
|2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS,|
|CONEXOES £ TOMADA DE EMBUTIR, 20+T, 104, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA|
FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA|

UN

67,00

167 unid

2318

15.036.0143-0

ELETRODUTO  EM  PVC  FLEXIVELCOR  AMARELADIAMETRO D]
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

705,00

705 m

2319

18.027.0130-0

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS,
EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO=300MM),
PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W ,EXCLUSIVE|
LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

125 unid

2320

15.008.0205-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE|
|2,5MM2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.739,00

1739m

2321

15.008.0210-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM|
|2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

114138

1141,38m

2322

15.008.0215-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:
PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM|
|2,600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

2082,76

|2082,76m

2323

15.011.0016-0

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUALPADRAO _ENELMEDICAG _ DIRETA,REDE
|AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCLCAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA|
POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A)
INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E

|CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECESSARIOS

UN

200

12 unid





[image: image10.png]2324

21.013.0010-0

CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO, DE|
17,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UuN

19,00

19 unid

2325

21.011.0080-0

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00MEM TERRENO D]
|AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA
DE PROTECAD

UN

10,00

10 unid

2326

21.011.0085-0

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,EM TERRENODE|
|AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA
DE PROTECAD

UN

9,00

9 unid

2327

21.003.0085-0

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO, ALTURA DE 7,00M,SEM|
|SAPATA.FORNECIMENTO

UN

10,00

10 unid

2328

21.003.0065-0

POSTE DE  ACO,RETO,CONICO  CONTINUO,ALTURA DE  15,00M,COM|
|SAPATA.FORNECIMENTO

UN

9,00

9 unid

2329

18.260.0040-0

Brago para iluminagio de ruas, em tubo de ago galvanizado com diametro de &
125,4mm, para fixagdo em poste ou parede, projego horizontal 51000mm,
projecio vertical ©370mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UN

148 unid

2330

15.007.0405-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERWO-WAGNETICOS|
UNIPOLARES,DE SOBREPOR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASENEUTRO |
ITERRAPARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE|
(GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

400

14 unid

2331

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERWOWAGNETICOBIPOLARDE 10 A 50AX250V. FORNECIENTO E|
|coLocacao

N

6,00

6 unid

2332

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERWOWAGNETICOONOPOLARDE 10 A 32A.3KANODELO DINTIPO|
|C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

14,00

14 unid

2333

15.007.0576-0

DISIUNTOR TERHOMAGNETICOBIFOLARDE 40 A 63A3KANODELO DINTIPO|
|C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

N

400

14 unid

2334

15.007.0605-0

DISJUNTOR TERMOWAGNETICO,TRIPOLARDE 60 A 100AX250V.FORNECINENTO E|
|coLocacao

N

200

|2 unid

2335

15.015.0107-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA|
LAJE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE|
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS|
PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC

N

18,00

18 unid

2336

15.015.0260-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2]
IVARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2,18,00M DEFIO|
|2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA|
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO

N

60,00

160 unid

2337

15.015.0261-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE EQUIVALENTE A 2 VARASDE|
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E|
ITOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE

UN

10,00

10 unid

2338

18.002.0065-0

[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR,COM CAIXA
|ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE
|ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC
EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

17,00

17 unid

2339

18.006.0009-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
[TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

17,00

17 unid

2340

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
|CROMADO. FORNECIMENTO

uN

17,00

17 unid

2341

18.013.0117-0

|SIFAO 1680, DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

uN

17,00

17 unid

2342

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM
TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO
|60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

26,00

126 unid

2343

15.020.0200-0

LAMPADA LED,BULBO,A60/DY, 12W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCA

uN

113,00

113 unid

2344

18.260.0065-0

|SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

113,00

113 unid

2345

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

uN

17,00

17 unid

2346

15.004.0103-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
|ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC
|25MM,C/CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M
DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE
|cONEXOES,

uN

17,00

17 unid

2347

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
|COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

600

6 unid

2348

15.007.0214-0

[SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
|COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

10,00

10 unid

2349

15.007.0216-0

[TERMINAL AEREG PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAG
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E
| ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

200

|2 unid

23.50

18.006.0028-0

[TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
|S6X48CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

3,00

3 unid

2351

18.006.0040-0

[SABONETEIRA, DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

12 unid

2352

18.006.0050-0

PAPELEIRA,SEM PROTETOR, DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
E coLocacao

uN

12 unid

23.53

15.003.0381-0

| ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE
BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

uN

600

6 unid

23.54

18.007.0045-0

|CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO, DE 110/220V.FORNECIMENTO

UN

6,00

[6 unid





[image: image11.png]2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

|GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4
IMONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM

241 | 14.002.0205-0 |2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3'X1/2" £ 2'X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAISEM| M w75 | 1P
BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO rempe
PISO £ A OUTRA A 0,33V DESTA E DO CORRIMAQ. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
(GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" ACADA
10CM, QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2°X3/8" CHUMBADAS NOVAO,SENDO reparo grade do
242 DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 3 PARTES IGUAIS,COM m2 1800 |parques%de
MONTANTES DE 1.1/2'X1.1/2" A CADA 2,00MCHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA 360m: (180 x2,00)
14.002.0133-0_|DA GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ geral
[2,00x2,50
1,50x1,20(x0,40)+(2
243 |05.0010023.0 |PEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS, INCLUSIVE v a0 [xe(e10| soxa0c
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
1x2,60)1%00,4)1x2
16 (galpao)
244 |05.0010130.0 |ARRANCAMENTO DE PORTAS JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU o~ 1500
outros 15 unid
245 [05.001.0144-0|ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS uN 35,00 |35 unid
2.4.6_[05.001.0145-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS uN 500 [sunid
2.47 [05.055.0010-0 |LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD |  UN w000 |
2.5 - PAVIMENTACAO
|CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
2.53 [11.003.0001-1 |A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM vz 316
rampa sede guarda
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
1301618015
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS
[CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
261 |CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E v 1so [020500)
|COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO X0,50)x3
11.013.0130-0 | CONFORME ITENS 11.004.0022
3,003,00
262 PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO), DE CIMENTO E AREIA, COM PESODE M2 38,15 7;7;?"‘ 2
12.007.0020-0_|9,6KG,39X397CM, ASSENTES COMO EM 12.006.0010 8 (alpso
[ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA 3,10x3x2,60)+(3,30+4,68+4,68+
263 |12:003.0095.0 |COM20% DE TLIOLOS DE 10X20K200M, ASSENTES e s [OBH0162310,2567,75
|COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM +4,25+6,85+6,85+2,95+18,8x2,6
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M 5) + 16m? banh galp3o
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
4,00m
Ixa,00)21
lad+
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[RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE
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PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO E
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MEMORIAL DESCRITIVO

 
 
Este memorial se refere às normas e especificações técnicas para OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM. Integram o complexo os seguintes equipamentos públicos: Museu Fazenda Bom Jardim, Galpão Cultural Margaret de Jesus e Parque Municipal Homero Lopes de Almeida, situados entre as Ruas Luiz Correa da Rocha Sobrinho nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/n - Bom Jardim/RJ. 

 
Compreendem os serviços em execução de emboço nas fachadase nas paredes internas e externas, pintura geral e execuçãode drenos na área dos fundos do anexo, 1º Distrito do Município de Bom Jardim.

 
A especificação para contrução estabelecealgumas recomendaçõestécnicas para a execução dos serviços de obrasrelativos aos elementos, componentes construtivos emateriais de construção. Elas servem como referência para as ações de licitação da empreitada, da própria construção e da fiscalização dos serviçose cada item deverá ser aplicado à meta cuja especificação se destina.

 
O responsável técnico pelos serviços de obra, deverá respeitar as seguintes recomendações:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:

· Das condições contratuais dos serviços de obra;

· Dos projetos para execução (desenhos);

· Das respectivas especificações;

· Do cronograma físico-financeiro;

· Das condições locais onde serão executadas as obras;

· Das normas técnicas brasileiras;

· Da necessidade de compilação dos relatórios de diário de obras.

b)  Esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura do Município, com antecedência mínima de10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma físico-financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho.

Visto isto, temos então abaixo discriminados alguns procedimentos e especificações para a reforma e acréscimo de construção.

1. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1.1 – Limpeza do terreno:

 
Em toda a área destinada às obras, bem como naquelas adjacentes em que sejam previstostrabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para execução indicar, deve constar de:

a) Roçada;

b) Demolição de construções existentese arrasamento de fundações ou alicerces antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou orgânico;

d) Remoção do lixo e do entulho para fora.

 
Será evitado o corte de árvores. No caso de exsitência de árvore que interfira na obra, seu corte só será feito mediante a orientação e a autorização legal necessária. As que forçosamente tiverem que ser removidas, deverão, sempre que possível, ser replantadas em locais previamente definidos pela Prefeitura do Município.

 
As providências e as medidas necessárias quanto à remoção dos detritos e da terra imprópria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Município. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto  da obra ou em áreas adjacentes.


O canteiro de obras deve ser previamente organizado, e na medida do possível, mantido limpo.

1.2 – Projetos:

 
Conforme planilha, deverá ser elaborado projeto executivo de instalação de incêndio, SPDA, bem como emissãode respectiva ART e/ou RRT do responsável técnico pelo projeto e pela execução. 

2 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

  
O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno, isto é, a terra proveniente de escavação será utilizada no nivelamento do terreno.

 
 A terra excedente, proveniente dos cortes, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido pela Prefeitura do Município.

 
As áreas externas devem ser niveladas de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais.

3 – ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO

3.1 – Fundações:

 
Os serviços de execução das fundações somente devem ser iniciados após a aprovação da locação pela Fiscalização.

 
Está previsto o tipo de fundação direta em blocos de concreto armado com Fck de 20 Mpa.

3.2 – Estrutura:

 
Foi previstouma construção em estrutura de concreto armado com Fck de 20Mpa para cintas, vigas e pilares.

 
A execução das formas, escoramentos e cimbramentos  para a construção em alvenaria, deverão garantir  o nivelamento, o prumo, o esquadro, e o alinhamento dos componentes. As formas devem ser dimensionadas de acordo com os esforços a que devem ser submetidas.

 
Os furos para passagem de tubulações em componentes estruturais devem ser feitos mediante a colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas. Não poderão ser feitas furações nos componentes estruturaissenão as previatas.

 
Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorização da Fiscalização.

3.3 – Cobertura:

 
Será utilizado como cobertura, telhado em duas águas, no anexo. Com telhas cerâmicas, conforme planilha. Bem como madeiramento para a área do anexo.

3.4 – Alvenaria:

 
Toda alvenaria das divisórias internasnecessária para a reforma, será executada com tijolo cerâmico furado de vedação de 10x19x29cm, em paredes de 12cm, assentados com argamassa mista de cimentoe barro na proporção de 1:8.

 
As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas não devem ter espessura superior a 1,4cm.

3.5 – Argamassas:

 
As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecânica ou manualmente.

 
Qualquer argamassa em cuja composição houver cimento, somente poderá ser utilizada até no máximo 1 hora após a adição de água.

 
Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

3.6 – Revestimento com argamassa:

 
Os revestimentos com argamassa não devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a colocação deve seguir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traço 1:4, lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a sua aderência.

b) Emboço em massa única de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construídos independetemente das paredes a revestir de modo a não apresentarmanchas de retoques dos furos das travessas.

3.7 – Drenos:

 
Os drenos serão executados na área do muro de contenção  nos fundos do anexo onde hoje há o problema de infiltração/vazamento.

4 – PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 – Limpeza dos prédios antes da entrega dos serviços da obra.


Concluídos os serviços e antes da entrega das obras, para a verificação e aceitação final por parte da Fiscalização, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e áreas externas. O enulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente removidos.

 
Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, água e sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não causar danos às superfícies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. 

 
Antes de ser utilizado material de limpeza específico, as superfícies devem estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presença de argamassa.

                     Bom Jardim - RJ, 24 de junho de 2021.

                                            HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

Engenheiro Civil – Crea/RJ 2014102052
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - Descrição do objeto

	1.1 Objetos: Execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de instalação de incêndio/SPDA, e Obras de Reparo Arquitetônicos Pontuais nas dependências do Complexo Cultural e de Lazer Fazenda Bom Jardim.

1.2 Critérios de sustentabilidade:

· Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

· Pintura com tinta antifungo/bactericida, conforme descrito na Planilha Orçamentária;

· Utilização de andaimes metálicos, que permita a reutilização;

· Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

· Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

· Os resíduos Classe A e B deverão ser separados e reutilizados quando possível e os não reutilizados deverão dar a destinação adequada.

· Os resíduos Classe C e D deverão ser separados e destinados a locais adequados conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

· A empresa executora deverá fornecer equipamentos EPI e EPC para os funcionários, fiscais e transeuntes no canteiro de obras.




2 - Origem da demanda

	2.1 – Trata-se de um importante complexo cultural, com relevância histórica para a municipalidade, que necessita de reparos urgentes na cobertura, onde o prédio anexo já foi destelhado, e o Galpão Cultural vive com constantes infiltrações que vem danificando o interior da edificação. Outro problema a ser reparado é o muro de contenção nos fundos do prédio principal da fazenda, que necessita de reparos, visto que sofreu recalque.




3 - Necessidade da contratação

	3.1 – Atualmente a municipalidade não conta com mão de obra suficiente e especializada para execução dos serviços no curto prazo de tempo.


4 – Alinhamento estratégico

	4.1 - Objetivo Estratégico: adequar e proteger o patrimônio histórico municipal.
4.2 - Descrição do objetivo: Reformar e adequar o prédio para melhor atender a sociedade.




5 – Requisitos da contratação

	5.1 São requisitos da contratação:

· Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessário a exigência que a empresa apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU;



6 - Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar

	6.1 Trata-se de uma obra de engenharia que necessita de reparos urgentes para não aumentar os danos já existentes.



7 - Estimativas preliminares dos preços

	7.1 Estimativas estão compatíveis com os quantitativos levantados por meio de cotações com construtoras da região e os custos da EMOP/JUL.2021.




8 - Resultados pretendidos

	8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado é, devolver a comunidade um ambiente confortável, que atenda as normas de acessibilidade e segurança.


9 - Análise de risco

	N°
	Descrição do risco
	Probabilidade de ocorrência
	Impacto
	Ações de mitigação

	1
	Licitação fracassar
	baixa
	baixo
	Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado

	2
	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação
	baixa
	médio
	Celeridade na análise e resposta aos pedidos de análise do edital; esclarecimentos; impugnações; e apresentação de propostas de preço.



	3
	Inexecução total ou parcial dos projetos executivos.
	baixa
	alto
	Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente.

	4
	Inexecução total ou parcial da obra
	baixa
	alto
	Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente.


10 - Declaração da viabilidade ou não da contratação

	10.1 Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara se a contratação é viável.


Bom Jardim, 23 de novembro de 2021.

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
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LAUDO DE VISTORLA TECNICA

PROCESSON®

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE ENGENHARLA E PROJETOS.

Bom jardim 16/10/2021"

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvohvimento Econdmico

LOCALIZAGAO DO IMOVEL:; Luiz Correa da Rocha Sobrinho e Avenida Joso Jacinto de Canvalho

(Museu Fazenda Bom Jardim - Anexo)

ASSUNTO:  Vistoria em Imdvel

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

Informages sobre o imovelEdificagéo:

OCUPAGAO
Construido

[JConst. em Andamento

PATRIMONIO
dblico

CARACTERIZACAO
Casa/Sobr.

[industria

[comerciorsenico

TIPO DE CONSTRUGAO
venaria

ESTRUTURA
[ooncreto

[Ruinas [JEm demolicio

[Particular

[Acartamento
o

[Rreligioso

[retheiro
[especial

[const. Paralizada

Informages sobre situagao do imovel

Frente

PEDOLOGIA
lormal

TOPOGRAFIA
lano

POSICAO SITUACAO
Conjugada [isolada Frente

[ Informacées Sobre o Terreno:
OCUPACAD

[2Frentes [Cencravviia
[Rochoso [JAtagado/arenoso

[Cacive [oecive

Informages sobre avarias do imovel

x [Rachaduras
[pesistabilizagéo do talude

Local das avarias

x JFissuras Infitracges

[Jesmoronamento do talude

[riso e
[inst. Etétricas [inst. Hidraulicas

strutura do Telhado

x [Risco Desmoronamento|

[

[Fatencia da estrutura

[Parecer sobre a situacdo do imével

[Nao Interditado

 [interditado Parcial Interditado Total

[__Ipemolicao

'OBSERVACOES

Em vistoria 20 local, foi verificado que a estrutura (madeiramento) do telhado do imével se encontra em estado precério,

‘ou seja. ripas. caibros, tercas. tesouras, pilares de sustentacéo e telhas Cabe ressattar. que foi emitido laudo de vistori

por este Setor informando a necessidade de reparos. bem com a reconstrucéo de toda

parte da estrutura (madeiramento) e troca das telhas_Fica interditado o local até a total

Hudson Rodrigues de Souza

recuperacdo do mesmo.

Engenheiro Ciil

Matricula: 10/6265 - SMG.
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DESENHOS TÉCNICOS 
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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 008/2023
ANEXO II

EMPRESA: ___________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________

Cidade: ___________________Estado: _____________________Tel: ____________________

CNPJ: ____________________________ Inscrição Estadual:___________________________

E-MAIL:______________________________________________________________________

	Nº.
	ITEM/DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR GLOBAL

(EM R$)

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na na execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural e instalação de incêndio / SPDA e EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAROS ARQUITETONICOS PONTUAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO CULTURAL E DE LAZER FAZENDA BOM JARDIM. Integram o complexo os seguintes equipamentos públicos: Museu Fazenda Bom Jardim, Galpão Cultural Margaret de Jesus e Parque Municipal Homero Lopes de Almeida, situados entre as Ruas Luiz Correa da Rocha Sobrinho nº 04 e 05 e Avenida Tancredo Neves s/n - Bom Jardim/RJ
	UND
	01
	


Declaro para os devidos fins que nos valores propostos são exequíveis e estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços, bem como declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Demonstrativo da Composição do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias 

________________________________________________________________

Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, ______ de ___________________ de 2023.

__________________________________________

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 008/2023
ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _______________________________________________________, sediada ______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________,vem por intermédio de seu representante legal o Sr. (a)_______________________________________Portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF ______________________ 

APRESENTA:
1 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

2 – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Declaro ainda que é :

(   ) MICRO EMPRESA 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(  ) MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

( ) NÃO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGÓCIOS

3 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS: 

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços n° _______/_____, instaurado pelo Município de Bom Jardim/RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público Municipal de Bom Jardim/RJ, bem como não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

5 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou representantes com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ, envolvidos no procedimento licitatório. 

6 – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:

(   ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.   

(  ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por não realizar a visita técnica, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO

Nome do Representante Legal:

Cart. de Identidade:

CPF:

Cargo:

_______________________(Local), _______________________ (data completa).

OBSERVAÇÕES: 

1) DECLARAÇÃO CONJUNTA  NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.

2) TODAS AS FOLHAS DEVERÃO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 008/2023
ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local )       , de      de  2023.

Ao

Município de Bom Jardim/RJ.

Praça Gov. Roberto Silveira nº 44 – 2º andar

Centro-Bom Jardim – RJ.

À Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras,
Pela presente, fica credenciado o Sr. ____________, residente e domiciliado na Rua...., portador da Célula de Identidade nº _______________, expedida em ____/___/___ e CPF nº ______________, para representar a empresa __________________________

Inscrita no CNPJ sob o nº __________________, na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____________, a ser realizada em ____________

No endereço acima mencionado, às _________ horas, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lances de preços, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

________________________________

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, com poderes para constituir mandatário e firma reconhecida.

Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 008/2023

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 008/2023
PROCESSO: 2943/21
Razão Social:___________________________________________________________________

CNPJ nº:_______________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________

Cidade:___________________ Estado:_______________Telefone:________________________

Pessoa para contato:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________________

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada e seus respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, _______ de _________________________ de 2023.

_____________________________

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão Permanente de Licitações e Compras.

A não remessa do recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM


ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS


TOMADA DE PREÇOS N°  008/2023


NOME DA EMPRESA


CNPJ
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