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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5.606/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1 - DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizara Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteracGes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitario.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 22 de Dezembro de 2022.

HORARIO: 13:00 horas

1.1.3 — N&o havera prazo de tolerdncia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro

dia atil subsequente, no horéario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrério.

2—-0OBJETO.

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA e AMPLIACAO da Escola Municipalizada Edmo Benedicto Corréa, localidade
Arraial de Santo Antonio — RJ 116 — km 106 — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a
demanda da Secretaria de Educacéo., nos termos das especificacbes do Projeto Bésico e dos seus
anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3- DINé\MICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERIS)S DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRAQAO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$
1.473.664,14 (um milh&o e quatrocentos e setenta e trés mil e seiscentos e sessenta e quatro
reais e quatorze centavos), conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do
Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

= UNIDADE VALOR GLOBAL
No ITEM/DESCRICAO DE MEDIDA QUANT. (EM R$)
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de RS

UNICO | Servicos de~ ENGENHARIA, para REFORMA e| UND 01
AMPLIACAO da Escola Municipalizada Edmo

1.473.664,14
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Benedicto Corréa, localidade Arraial de Santo Antdnio
— RJ 116 — km 106 — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Educacio.

5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacdo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econémico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Néo poderao participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao nao recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funciondrios, tais como cooperativas.

6.4 — Nao poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consorcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comisséo
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servigos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sOcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violacdo aos principios da
administracdo publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacado do compromisso, publico ou particular, da constituicao
do consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) a composicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) 0 objetivo da consorciagéo;
C) 0 prazo de duragdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administragéo, receber citacdo e responder administrativa e/ou judicialmente
pelas demais consorciadas, bem como para representar o consorcio em todas as fases da presente
licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitagdo, firmar
contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacédo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacOes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacdo, até a
extingédo do contrato dela decorrente;
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9) gue o0 consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicdo alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) a designacao do representante legal do consércio.

6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada
consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-
financeira o somatério dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consorcio seja o0 vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicéo e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas atraves de mais de um consoércio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ, no horario de 09:00h as 17:00h, cabendo ao Secretario
Municipal de Educacéo decidir sobre a peticdo até o prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacédo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa, destacando o seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo sdcio, proprietério, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente copia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacOes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracao
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de N&o Parentesco, conforme
ANEXO 1, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reuniao
do Conselho de Administragdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que
devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publica¢do prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, sera permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.
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8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9- HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacdo de HABILITACAO deverd ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 008/22
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicio e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragoes;

9.2.3 — Registro no registro Pablico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sécios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundacgdes, conforme determina a Resolucdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundac0es;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

9.3.4 — Certidao de Regularidade com 0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

9.3.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio
de Janeiro.

9.3.7 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas.
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9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo
causa de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacédo judicial
ou pedido de homologacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano jé& tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balangco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por copia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Codigo
Civil.

9.4.3 — A comprovacdo da boa situacao financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do célculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstracGes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administragdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscri¢cdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade tecnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
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9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social, ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigcos com declaracdo formal
de compromisso de vinculagédo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT
e da CAT - Certiddao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolugdo n® 1025/09 do
CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execucao do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 - O item de maior relevancia é 2.6 — Estruturas, Lajes e Alvenaria.

Item da planilha orcamentéria:

2.6 - ESTRUTURAS, LAJE E ALVENARIA

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
2.6.1 11.013.0105-0 |DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E
VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA
26.2 11.030.0020-0 NEGATIVAINCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM
CONCRETO FCK=20MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR
14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE THNOLOS DE
2.6.3 |12.003.0100-0 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1:.8EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

9.5.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.
9.6 — DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissao,
ainda na fase de credenciamento, a declaragcdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se engquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
Micro Empreendedor Individual, e de que nédo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no
§ 4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO I1I).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, terd sua habilitagdo condicionada a apresentacdo de nova documentacao,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
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vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicard a
decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no preAmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatdrios exigidos para a habilitagdo deverao ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 - Seréa facultada a visita a area Reforma e Ampliacdo da E. Mz. Edmo Corréa, localidade
Arraial de Santo Antonio — RJ 116 — km 106 - 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricao.

9.8.2 - A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n°® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09 as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
servigos, mesmo que optem por ndo vistoriar.

9.8.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificagdo das instalacbes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em nédo realizar a visita
técnica, deverd apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracdo entra-se no item 6 do ANEXO 11l do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 ~ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentagdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada por cartdério competente, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou por coOpia ndo autenticada, Em caso de duvidas quanto a
veracidade/autenticidade do documento podera, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de

consulta via Internet aos “sites” dos 6rgdos emitentes dos documentos, conforme Acordao
2036/2022 — Plenéario do TCU

9.9.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.
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9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim nédo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicao.

9.9.6 — Serdo aceitas certidbes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que
noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com
carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada
e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipotese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrbes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formuléario proprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informag@es contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N°008/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de caréater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacdo de 6rgdo, erros
de calculo entre os componentes de custo unitario e do custo total, etc. o equivoco podera ser
sanado durante a sessdo pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condi¢bes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitario.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricao detalhada do objeto, contendo as informagfes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagcdo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sao 0s precos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os irrisorios e incompativeis com
0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 8§1° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor orcado pela administracéo.

10.2.11 — As propostas com precos inferiores aos critérios definido nas alineas do §1° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatérios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. 11 do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacao.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas
ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do
art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO 1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu
contetdo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) Numero do CNPJ;
C) Endereco e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando pre¢os unitarios e preco GLOBAL
— ANEXO Il do Edital;

E) Planilha orgamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execugdo da obra — ANEXO
B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicdo do B.D.I — ANEXO D do termo de referéncia;
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H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas casas
decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega
dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitagdo serdo verificadas
pela Comissao quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:

10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitério pela
quantidade correspondente, prevalecera o pre¢o unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adi¢cdo, subtracdo, multiplicagdo ou divisdo, sera
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcOes realizadas, sua proposta de precos seréd
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que serd assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de Licitacdo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de
Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos ¢ iniciada a abertura dos envelopes da “Documentagao
de Habilitagdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificacdes e nem sera permitida a participagédo
de proponentes retardatéarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentagdo de Habilitacdo” na presenca
dos licitantes, a Comisséo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Ap6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, a(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito raz6es fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n°. 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (&o) efeito suspensivo, a
Comissdao comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas e devolugdo dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os
conteudos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissao e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacoes decorrentes do exame;

11.6 — N&o havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horério e local designados com a presenga dos representantes das
licitantes e dos membros da Comisséo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
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da habilitacdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados 0s mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipdtese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comisséo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamacdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — Nao serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Seré considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL,;

11.9.3 — Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Né&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacdes em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso serd adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideragdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimac&o ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praga Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de pregos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacéo deste edital,

12.1.4 —rescisdo contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.
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12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente poderd, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficécia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comisséo de Licitaces dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando serd feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO

Vide termo de referéncia

14 — OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia

15— OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia

16 — PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 — CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

Vide termo de referéncia

19 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 - GARANTIA DE EXECUCAO

Vide termo de referéncia

21 - SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estard disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comissdo Geral de Licitacbes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ, e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicacg0es entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletrdnico.

23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletrénico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagoes.

23.3 — Presumem-se validas as intimac6es e comunicagdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicagdes por meios eletronicos, ainda que néo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
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devidamente comunicada a Administracédo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6érgédo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacao que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.

24.4 — Apds a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissao.

24.5 — Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo horéario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao
diversa por parte da Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitagdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a aferi¢cdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sesséo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro
contrato.

24.9 — A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.10 — As disposicdes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicOes do Pardgrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hip6tese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposi¢Ges contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.
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24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotaces orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA FONTE
117 05
123 3100.1236100501.014 4490.51.00 70

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacéo e eventuais dividas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissdo
Permanente de Licitacbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Pragca Governador Roberto Silveira n°® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipdtese da Licitante interessada em participar da presente licitagdo encaminhar
gualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, deverd enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n® 44 , 2°
andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
ainda, o cédigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apds a realizacéo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico
25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos
25.3 — Anexo |1l — Declaragdo Conjunta
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento
25.5 — Anexo V — Modelo de Declaragdo Conjunta.
25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 02 de dezembro de 2022

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacéo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 008/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverao ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
ENGENHARIA, para REFORMA e AMPLIACAO da Escola_Municipalizada Edmo
Benedicto Corréa, localidade Arraial de Santo Antonio — RJ 116 — km 106 — 1° Distrito de
Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educacao.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro que
acompanham este projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a
REFORMA e AMPLIACAO DA ESCOLA MZ. EDMO BENEDICTO CORREA, localidade
Arraial de Santo Antonio —RJ 116 — km 106 — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA
PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA
PARA PREDIOS ESCOLARES, compativel com este projeto basico e seus anexos, remetendo
a0 CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deveré indicar todos os elementos necessarios a realizacao da
obra. Sao elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c¢) Composicdo dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicédo das taxas de BDI para as edificacfes e equipamentos;

e) Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orcamentaria.

A representagdo grafica em cumprimento ao decreto federal n® 9.983 de 2019, devera ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala
adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensao dos servicos a
serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos
necessarios.

O memorial descritivo devera conter as especificacbes técnicas de todos 0s servigos,
equipamentos e instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e
memoriais de célculos que forem necessarios.

1.2.2 - O orgamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados
para a execugdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices,
em conformidade com a planilha da Resolugdo 339/2015-CJF - Anexo Ill, assinado por
profissional habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT
do CAU. O orgamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acordéo 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS
(18]
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Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servicos ou
itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no sistema
EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotacdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes
a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacéo.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus pregos
limitados aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela
administracdo no or¢camento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo.

1.3 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA E
AI\/IPLIAQAO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA EDMO BENEDICTO CORREA, situada na
localidade Arraial de Santo Antonio — RJ 116 — km 106 — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ. Uma
edificacdo que necessita de reforma estrutural.

1.4 — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5-JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Seré realizada a AMPLIACAO E REFORMA total do edificio onde esta situada a E. Mz. Edmo
Benedicto Corréa, tendo em vista que todas as areas necessitam de melhorias.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a
Administracdo, tanto em termos de gestdo de contrato, com a diminuicdo dos custos
administrativos, quanto de economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para a execucdo dos
servigos, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composicdo do item que forma o conjunto de
servicos a serem prestados configuram uma Unica solugdo para os servigos de Reforma e
Ampliacdo da E. Mz. Edmo Benedicto Corréa. Eles possuem correlacao entre si e sdo elementos
inseparaveis de uma mesma e Unica solucao.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anlise aponta para 0 NAO PARCELAMENTO do objeto.
2— OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes no instrumento
convocatério, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as
despesas decorrentes da boa execucédo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificagdes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestaces do servico objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento
de materiais inadequados ou desconformes com as especificacoes.

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;
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2.1.5 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancaria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunicacfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacéo;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacédo de servigo;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagéo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Pablico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundagdes, conforme determina Resolugdo Complementar n® 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da
obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessérias, para assegurar a execugao
da obra do objeto da presente solicitacao.

2.1.14 - Garantir que as especificagdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatorios ou demais informacdes necessarias a execucdo do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando cabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos
0S empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informagdes
previdenciarias.

2.1.21 - Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde seréo
prestados 0s servigos.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho
e de mudanca de funcdo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao
periddica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
[17]
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potavel, em condi¢des higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cagcamba de caminhfes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que
sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do art.
1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de
acordos, dissidios, convencBes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execu¢do dos servigos, técnico
em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca
dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranga da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da méa execuc¢éo da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servicos no prazo e condicdes estabelecidas
no instrumento convocatério e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados
provisoriamente com as especificagcbes constantes do instrumento convocatério e da proposta,
para fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacfes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢gfes administrativas em
caso de descumprimento das obrigacOes sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucdo contratual,
no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatdrio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informagGes necessérias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificagdes técnicas recomendadas.

3.4 - Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002
e suas alteragdes.

4 - DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitario.
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4.2 — A Administracdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servigos que serdo prestados, o local de execugdo, o prazo maximo para inicio e concluséo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da
pessoa juridica a que se destina a ordem.

4.3 — O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 08 (oito) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal
de Educacdo.

4.4 — Os servigos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de
relatorio de medicdo acompanhado de relatorio fotografico encaminhado pela empresa vencedora
do certame licitatorio.

4.4.1 - O recebimento provisoério serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 — Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou ha proposta, devendo
ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.6 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados do recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.6.1 - O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.7 — Caso a verificacdo de conformidade nédo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, bem como a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucgdo do contrato.

4.9 — A execucdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigacGes da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os
servigos objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado
0 respectivo pagamento.

4.10 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.10.1 - A CONTRATADA deverd manter diario de obra, onde anotard todos 0s servigos
executados e mao-de-obra alocada diariamente, bem como condicdes climéaticas e demais
ocorréncias pertinentes sobre o andamento dos servicos e eventuais intercorréncias.

4.10.2 - As medicgdes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medigéo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo
CONTRATANTE.

4.10.3 - As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do
diario de obras do periodo correspondente.

4.10.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medicéo ou
corregdes dos servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.10.5 - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.
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5-PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicagdes entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

Fls.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletronico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimacfes e comunicacgdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicacgdes por meios eletronicos, ainda que nédo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em érgéo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato é a Secretaria de Educacdo, representada pelo secretario Sr. Jonas
Edinaldo da Silva, Matricula n® 11/0958, CPF n° 955.884.267-20.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execuc¢do contratual;

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacdo;

6.2.3 — Encaminhar comunicagdes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizagdo
se comunique com a CONTRATADA;

6.2.4 — Aplicar san¢6es por descumprimento contratual,

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servicos ou de servicos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer e conceder ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressdes ao
contrato, na forma da legislagéo;

6.2.7 — Rescindir contrato, nas hipdteses do instrumento convocatério e da legislacdo aplicavel;

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execuc¢édo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatorios relativos a fiscalizagdo de contrato.
7 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES

7.1 — Seréa responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato o servidor:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Bethoven Santos de Souza, Matricula n® 41/6985, CPF n° 121.653.077-75.

7.2 — Compete a fiscaliza¢do do contrato:

7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucao do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horario para o recebimento dos servi¢os ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servigos, recebendo-os apoOs sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamacgdes ou denuncias relativas a execucdo do contrato, inclusive
anonimas;
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7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que séo exigidos no
instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizagdo, anotando todas as ocorréncias da execugao do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar os servicos entregues em desacordo com o instrumento convocatorio e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos servi¢cos em acordo com o instrumento convocatorio
e Seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatorio relativo a fiscalizagdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizagéo e execucdo do instrumento contratual.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE teré:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servigos, para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, 83° da Lei Federal n® 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitagfes de cobranca, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servigos, para realizar o pagamento, nas demais hipéteses.

8.2 — Os ~documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO, CNPJ n° 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverad apresentar os documentos de
habilitacdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4 — Apos a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administracéo incluira o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a
estrita ordem cronoldgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade
superior, nas hipoteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacgéo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupgdo dos servigos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou deciséo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacgdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forca maior;
8.5.8 — Creditos decorrentes de emprestimos e financiamentos bancarios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

[21]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em
caso de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o
processo de liquidacao.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em
parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacdo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado os percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servicos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e
juros moratérios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacéo financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM =
N x V x |, onde EM é o encargo moratério devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento,
V é o valor que deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a Administracdo para 0 justo pagamento, a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedado 8 CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicées financeiras decorrentes
dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos, ressalvada a
hipbtese do art. 46 da Lei Complementar n® 123/06.

9 - REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

9.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos
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termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n® 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas
a prévia defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — Séo infragdes leves as condutas que caracterizam inexecucéo parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracdo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo héabil a execucdo;

10.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigac6es, quando nao importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar os servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatorio, informacéo,
relativo a execucgdo do contrato ou ao qual esté obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitagéo.

10.3 — Sdo infracdes médias as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, em
especial:

10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissao que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo dos servicos;
10.3.3 — Nao completar a prestacao dos servicos;

10.3.4 — Nao cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4 — S&o infracOes graves as condutas que caracterizam inexecucéo parcial ou total do contrato,
em especial:

10.4.1 — Recusar-se 0 adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servicos em prazo superior a 15 (quinze)
dias Uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execucao ou substituicdo dos servicos.

10.5 — Séo infragBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem
prejuizo ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentagéo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou n&o iniciar a execucdo do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratag&o;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal,

10.5.5 — Comportar-se de modo inidoneo;
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10.5.6 — Nao mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribui¢cGes previdenciéarias e demais obrigacGes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6 — Seré& aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracGes leves
que importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatério e seus anexos.

10.7 — Seré aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecucdo parcial ou total do contrato, bem como a
inobservancia das regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as
seguintes gradacoes:

10.7.1 — Para as infragcGes medias, o valor da multa sera arbitrado entre 50 a 500 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infragdes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 501 a 1.000 UNIFBJ;

10.7.3 — Para as infragBes gravissimas, o valor da multa serd arbitrado entre 1.001 a 1.700
UNIFBJ.

10.8 — Seré aplicada a penalidade de suspensao temporéria, que podera ser cumulativamente com
a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias
para adequar a execucdo as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos,
por até 02 (dois) anos.

10.9 — Seré aplicada a penalidade de declaracéo de inidoneidade, que podera ser cumulativamente
com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infracdo gravissima.

10.10 — A san¢do de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom Jardim
- RJ.

10.11 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica quando:

10.11.1. — Apresentar documentacdo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;

10.11.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicBes previdenciarias e demais obrigacdes
legais, incluindo o dep6sito do FGTS, causando prejuizo ao erério,

10.11.3 — Abandonar deliberadamente o servi¢o ja iniciado, deixando de executar o objeto do
contrato e induzindo a rescisao contratual.

10.12 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica produz efeito em todo o territ6rio nacional.

10.13 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporéria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.

10.14 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo de 02 (dois) anos de sua aplicacéo.

10.15 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo
mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execugdo do servigo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da ordem de servico, ou ainda quando o
adjudicatario se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, esta podera convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacéo, para substituir o licitante faltoso.
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10.15.1 — conforme disposicdo no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansdo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificacdo das
propostas, ndo aceitarem a contratacao.

10.16 — As penalidades de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93,
poderdo ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos
incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampla defesa.

10.17 — Serdo utilizados, para conversdo dos valores das multas em moeda corrente, os valores
atuais da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Cdodigo
Tributario Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte
e sete centésimos) de UFIR-RJ.

10.18 — As multas aplicadas deverao ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificagéo.

10.19 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatério serdo
inscritas em divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n°
6.830/80 e na legislacdo tributéria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.20 — As penalidades s6 poderdo ser relevadas na hipotese de caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracao.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejara decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicagdo das penalidades
dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora,
implica no reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da convocacédo, podendo ser prorrogado
por igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato
justificado aceito pela Administracao.

11.5 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as
mesmas condi¢Oes de habilitagdo consignadas no instrumento convocatdrio e seus anexos.

12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato terd duragdo de 12 (doze) meses, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo
unico da Lei Federal n® 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servi¢co, podendo ser
prorrogado, na forma da legislacdo vigente.

12.1.1 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a
cépia do diario de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.
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12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, apds a devida
justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio
econémico-financeiro, nas seguintes hipéteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracao;

12.2.2 — Quando houver modificagdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servicos a serem prestados, na forma do art. 65, §1° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato podera ser alterado por comum acordo das partes, apds justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipoteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucéo;

12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma do servi¢o ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razdo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacéo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao do servico;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressdo de servicos a serem prestados em propor¢do superior a
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, ap0s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensao do
contrato pelo prazo méaximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacdes de suspensdo ou novos pedidos de suspensao.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, apds a suspensdo, serd realizado ap6s ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucao do objeto.

12.7 — O contrato sera extinto ap6s a conclusdo de sua execucao, por rescisao determinada por ato
unilateral da Administracdo, por rescisdo administrativa consensual ou por rescisao judicial.

12.8 — S&o hipdteses de rescisdao determinada por ato unilateral da Administracao:
12.8.1 — O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclus&o do servico nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execug&o;
12.8.5 — A paralisacdo da execucdo sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

12.8.6 — A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no instrumento convocatorios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugédo, assim como as de seus superiores;
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12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio da
fiscalizagéo;

12.8.9 — A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

12.8.12 — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dara mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitacao.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administracdo acarretara nas consequéncias dispostos no
art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por
inexecucdo contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 — Nao sera admitida subcontratacdo para o presente objeto.
14 —- CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAC}AO
14.1 — O critério de julgamento é 0 MENOR PRECO.

14.2— A adjudicacdo seré feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15 - QUALIFICAGAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicgos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaragdo formal
de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT poderd ser feita mediante a apresentacao do respectivo ART/RRT
e da CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolugdo n°® 1025/09 do
CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e
15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10° da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
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Administracgéo.
15.2.4 - O item de maior relevancia é 2.6 — Estruturas, Lajes e Alvenaria.

Item da planilha orcamentaria:

2.6 - ESTRUTURAS, LAJE E ALVENARIA

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
26.1 11.013.0105-0 |DEAREA MOLDADAFORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E
VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA
2.6.2 11.030.0020-0 | NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM
CONCRETO FCK=20MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR
14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE THNOLOS DE
2.6.3 |12.003.0100-0 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1:.8EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo.
16 - QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, n&o sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacao judicial ou
pedido de homologacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

16.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado had mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por copia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cddigo
Civil.

16.3 — A comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC ¢ ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo nédo circulante, vedado arredondamento
do calculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) deverd comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
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16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacédo
de balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratacdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatéario prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacgdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢édo do
contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica
a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢cdo monetéria.

17.9 - Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.11 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
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deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagéo.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias
ateis, contados da data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Seréa facultada a visita a area Reforma e Ampliacdo da E. Mz. Edmo Corréa, localidade
Arraial de Santo Antonio — RJ 116 — km 106 - 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricao.

18.2 - A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderao alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por n&o vistoriar.

18.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos termos da sumula n°® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitagbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n°® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comissdo Geral de Licitacdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 — Sdo anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;

19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;

19.2.3 - Anexo C — Memorial de célculo;

19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI,

19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
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19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G — Laudo de Vistoria;
19.2.8 — Anexo H — Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitacdo sera regida pela Lei Federal n° 8.666/93.

20 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E CIENCIA
DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboragdo deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estdo cientes de suas indicacdes e atribuicdes:

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
Matricula n® 10/6265
CPF n°138.441.437-18

Bethoven Santos de Souza
Matricula n° 41/6985
CPF n°® 121.653.077-75

20.3 — Esta de acordo com os termos:
Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacéo

Matricula n°® 11/0958 SME
CPF n® 955.884.267-20

[31]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: Reforma e Amplia¢do da Escola Edmo Benedicto - RJ 116 KM 106
Prazo: 240 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

ago/22
PRECOS
UNITARIO TOTAL

ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
111 | 01.050.0553-A ADMIMISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO M2 616,00 29,58 18.221,28
BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAQ E DETALHES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO ESPDA PARA PREDIOS
1.1.2 | 01.050.0050-A |ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 616,00 3,98 2.451,68
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
1.1.3 01.050.0088-A |PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE M2 616,00 6,71 4.133,36
3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES
PROJETQO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
1.1.4 | 01.050.0099-A |ADMINISTRATIVOS DES01 A 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS M2 616,00 7,24 4.459,84
LEGALIZACOES PERTINENTES

TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO 29.266,16

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1.2.2 | 02.020.0001-A M2 2,25 527,41 1.136,67
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 1.186,67

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD
1.32.1 |04.020.0122-A |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA ETEMPO DEESPERA DO M2XKM 10.495,80 0,21 2.204,11
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA EDESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA

1.3.2 |04.021.0010-A M2 349,86 0,85 297,38
DO CAMINHAQ,CONSIDERANDO-5E A AREA DE PROJECAO VERTICAL

TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 2.501,49

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-B [APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 90,00 6,31 567,90
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO
14.2 05.006.0001-B [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 1.299,44 12,00 16.793,28
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

1.4.3 05.008.0001-A M2 349,86 6,26 2.190,12
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

1.4.4 05.008.0008-B [MOVIMENTACAQ VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 0,51 190,74
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM

1.4.5 05.050.0001-A UN 1,00 526,84 526,84

PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 20.268,88

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARE S 53.223,20

2.0 - REFORMA GERAL E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL
2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO
LOCACAQ DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE

2.1.1 |01.018.0002-A |MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA ESUA PRE-LOCACAOEO M 187,64 22,22 4.169,36
FORMNECIMENTO DO MATERIAL ETENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO 4.169,36

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.2.1 |03.001.0001-B |(A{AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 73,98 53,23 3.937,95
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 3.937,95

2.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA EDESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2.3.1 |04.005.0123-B TXKM 3.994,92 1,78 7.110,95
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAQO

BASCULANTE A OLEQ DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES 7.110,95

2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE THOLOS FURADOS, INCLUSIVE
2.4.1 |05.001.0023-A M3 37,16 80,18 2.979,48
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE

2.4.2 |05.001.0015-A |ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 308,00 15,28 4.706,24
SERVICO
2.4.3 05.001.0001-A |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL M3 14,40 213,82 3.079,00

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
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REMOCAQ DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE
2.4.4 | 05.001.0040-A |SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE M2 45,00 7,45 335,25
COBERTURA

REMOCAQ DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE

2.4.5 | 05.001.0052-A M2 308,00 29,11 §.965,88
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
ARRANCAMENTO DE PORTAS JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO QU

2.4.6 |05.001.0134-A UN 37,00 22,14 819,18
QOUTROS

2.4.7 |05.001.0144-A |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAQ, INCLUSIVE LAMPADAS UN 65,00 5,40 351,00

2.4.5 |05.001.0145-A |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 18,64 186,40
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M

2.4.9 |05.001.0146-A M 4,00 37,28 149,12

DE ALTURA E ATE 0,800 DE LARGURA

TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 21.571,55

2.5 - PAVIMENTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
2.5.1 |11.003.0001-B |COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 6,35 541,49 3.438,46
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTACAO 3.438,46

2.6 - ESTRUTURAS, LAJE E ALVENARIA

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
2.6.1 | 11.013.0105-A MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E M3 48,95 2.813,30 137.711,04

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VACODE
4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE
2.6.2 | 11.030.0020-A CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA M2 517,16 186,53 96.465,85
EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14853.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO
ALVENARIA DE TOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA
263 |12.003.0100-4 COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E M2 714,04 102,26 73.017.73
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VADS OU

ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, LAJE E ALVENARIA 307.194,62

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

271 |13.001.0015.a |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE M2
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM
2.7.2 [13.030.0252-A |TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM M2 396,33 85,62 33.933,77
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR
A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE

RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON

{20X20)MM E PAR

1.318,67 30,29 39.942,51

2.7.3 |13.175.0010-A M2 616,00 73,00 44.968,00

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
2.7.4 |13.330.0075-A | ABRASAOQ P.E.L-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE M2 648,84 81,03 52.575,50
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA

2.7.5 13.301.0125-B M2 308,00 33,57 10.339,56
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

PEITORILEM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO 50OBRE ARGAMASSA DE

2.7.6 | 13.348.0055-A M 67,50 114,16 7.705,80
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

TOTALDO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 180.465,14
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
2.8.1 | 14.006.0036-A |60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 4,00 870,03 3.480,12
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

282 | 14.006.0037-A PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE UN 22,00 852,05 18.745,10
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

283 |14.006.0090-4 PORTA DE MADEIRA DE LEIEM COMPENSADO, DE 50X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 UN 1,00 492,34 492,34
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTA DE MADEIRA DE LEIEM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2

2.8.4 | 14.006.0150-A |FOLHAS ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE UN 3,00 1.014,46 3.043,38
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE
2.8.5 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E UN 4,00 817,92 3.271,68
14.006.0038-A |COLOCACAOQ

VIDRC TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
14.004.0120-A  |FIXOS5,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
2.8.7 | 14.007.0195-A |COMPLETQ),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAQ(ESTAINCLUIDA NO UN 27,00 156,96 4.237,92
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
2.8.8 |12.035.0001-A |ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAQ PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 18,25 493,88 9.013,31
FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAD

2.8.6 M2 53,34 515,00 27.470,10
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FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
2.8.9 14.007.0030-A UN 34,00 272,13 9.252,42
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"%2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 79.006,37
29-IN STALAC()ES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
29.1 15.004.0060-B (DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE UN 2,00 291,02 582,04
TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
COLOCACAQ DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
29.2 15.028.0017-A UN 2,00 673,58 1.347,16
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAQ HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO.
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.9.3 15.004.0063-A |FORMECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 12,00 186,90 2.242,80
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
294 15.004.0070-A |FORMECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 1,00 263,68 263,68
25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO VASQO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
2.9.5 15.004.0103-A ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC UN 6,00 332,13 1.992,78
25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAC DE ESGOTOS COM 3,00M DE
TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAD,INCLUSIVE

CONEXOES,EXCLUSIVE 05 TUBQS DE QUEDA E VENTILACAQ
INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CATXA

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,COM COMEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAQ DEESGOTO COM 3,00M DETUBO

DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAC ETUBO DEVENTILACAQ,INCLUSIVE
COKMEYAES EYCIISIVE A THBA NEVENTIACAN

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE
2.9.7 15.004.0180-A UN 4,00 146,54 586,16
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAQ AO RAMAL DE
VENTILACAQ.FORNECIMENTO E INSTALACAOQ

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM]),COM 3,00M
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
2.9.9 15.007.0214-A UN 10,00 23,49 234,90
COMPRIMENTQ,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD
TERMINAL AEREQ PARA PARA-RAIC(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
2.9.10 15.007.0216-A |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAD COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE UN 5,00 40,00 200,00
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
29.11 15.007.0507-A UN 3,00 522,35 1.567,05
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAOQ DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ.

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAD AMPLA,MEDICAD TRIFASICA, TRANSFORMADOR
CORRENTE,1 MEDIDOR, INSTALMURO,CARGA 35 A
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA, CAIXA

2.9.12 |15.011.0017-A UN 1,00 7.044,68 7.044,68
INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU
CABO ENTRADA E SAIDA

DISJUNTOR TERMOMAGMETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.6 15.004.0110-A UN 4,00 315,96 1.263,84

2.9.8 15.007.0204-A UN 5,00 112,44 562,20

2.9.13 15.007.0570-4A UN 16,00 12,91 206,56
COLOCACAO
DISIUNTOR TERMOMAGMNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.14 15.007.0575-A UN 12,00 39,67 476,04
COLOCACACQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V . FORNECIMENTO E

2.9.15 15.007.0605-A UN 3,00 145,45 436,35
COLOCACAD
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.16 15.008.0095-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 350,00 6,34 2.215,00

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.17 15.008.0100-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 120,00 9,28 1.113,60
ELETRODUTOS MA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.18 15.008.0105-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 90,00 13,32 1.198,80
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.19 |15.008.0210-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 980,00 5,24 5.135,20
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE AMMZ, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.20 |15.008.0205-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDOQ:PREPARO,CORTE EENFIACAOQ EM M 1.850,00 3,83 7.085,50

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TNSTALACAD DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA

LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
2.9.21 15.015.0050-A |F1O 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 24,00 776,86 18.644,64

PLACA FOS5FORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENADIA
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2927 | 15.015.0173.4 |NSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE UN 11,00 475,18 5.226,98
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAQ DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2.9.23 | 15.015.0250-A |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,104,PADRAQ UN 69,00 306,51 21.149,19
BRASILEIRQ,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
2.9.24 | 15.029.0011-A UN 10,00 51,38 513,80
COLOCACAQ
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.25 | 15.036.0037-A |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 390,00 10,99 4.286,10
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.26 | 15.036.0038-A |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 360,00 17,58 6.328,80
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.27 |15.036.0039-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 280,00 24,35 6.818,00
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.28 |15.036.0044-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 54,00 128,91 6.961,14
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.29 | 15.036.0050-A |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTQO M 220,00 20,49 4.507,80
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.30 | 15.036.0053-A |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 32,00 68,22 2.183,04
ASSENTAMENTO
5931 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE " 650,00 3,10 2.015,00
15.036.0141-A  |25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.
5532 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL COR AMARELA, DIAMETRO DE " 450,00 522 2.34,00
15.036.0143-A  |32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.
ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG), VELOC.APROX.36M/MIN, 2
PARADAS, PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA
2.9.33 | 18.040.0015-A UN 1,00 116.504,00(  116.504,00
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAOQ FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAQ
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS|  233.245,83
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS QU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE
2.10.1 |11.016.0006-A |ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE M2 368,00 443,16/ 165.290,88
30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAQ DE PINTURA
ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA
2.10.2 | 16.002.0012-A |E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E M2 17,00 65,58 1.114,86
COLOCACAD

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,5/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS
ALTURA=A0MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA
ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS

P/FIXACAQ,ALTURA TOTAL 78,8MN.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,0,30M DE
2.10.4 |16.007.0023-A |ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORMECIMENTO E M 31,91 108,79 3.471,48
COLOCACAD

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*26 COM 50CM DE
2.10.5 |16.007.0027-A M 63,82 122,91 7.844,11
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES| 251.947,30

2.10.3 |16.005.0075-A M2 351,00 211,47 74.225,97

2.11 - PINTURAS

PINTURA INTERNA S5OBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQOS DEESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APQOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE

2.11.1 | 17.017.0175-A M2 112,14 16,91 1.896,28
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O ITEM
17.017.0100
PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARAANMBIENTES

2.11.2 | 17.025.0005-B |INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS M2 922,34 37,88 34.938,23

DEMAQS,50BRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQS DE MASSA ACRIL

TOTALDO ITEM 2.11 - PINTURAS) 36.834,51

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM
2.12.1 |18.016.0027-A |DEPANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE UN 1,00 2.516,04 2.516,04
(0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA
2.12.2 |18.002.0070-A |ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE UN 6,00 456,02 2.736,12
LIGACAQ E ACES50RIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO
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VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2.12.3 |18.002.0090-A |NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAOE UN 4,00 639,51 2.558,04
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E

2.12.4 | 18.005.0010-A UN 6,00 38,07, 228,42
COLOCACAO

2.12.5 | 18.005.0012-A |PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 6,00 41,40 248,40
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAQ E MEDIDAS EM

2.12.6 |18.006.0009-A UN 2,00 342,85 685,70
TORNO DE 55%45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

2.12.7 |18.005.0013-A |PORTA PAPELHIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAD UN 10,00 31,40 314,00

TORMEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR, TUBO MOVEL,TIPO BANCA, 1256
2.12.8 | 18.009.0074-A UN 2,00 193,43 386,80
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORMEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
2.12.9 | 18.009.0076-A UN 12,00 39,04 468,48
CROMADO.FORNECIMENTO

REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
2.12.10 | 18.013.0156-A UN 4,00 37,17 148,68
CROMADOQ.FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

2.12.11 | 18.021.0042-A |QUPOLIETILENC,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L, INCLUSIVE TAMPA DE UN 2,00 1.234,46 2.468,92
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217E

8220.FORNECIMENTO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55]M,EM
CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500%400X200)MM,EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
2.12.12 |18.016.0030-A UN 2,00 2.507,75 5.015,50
1623,5IFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E

WVERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAD
BARRA DE APCIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
2.12.13 | 18.016.0110-A |DE1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 10,00 324,57 3.245,70
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ
2.12.14 |15.020.0155-A |LAMPADA LED,BULBO,AB0/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA UN 72,00 10,85 781,20
2.12.15 |18.260.0065-A |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO (PLAFONIf  UN 72,00 5,19 373,68

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X33CM.FERRAGENS EM
2.12.16 (18.002.0027-A |METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA UN 10,00 269,25 2.692,50
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3
2.12.17 (18.080.0027-A |CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),50BRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE M2 2,64 1.134,97 2.996,32
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
2.12.18 (18.080.0025-A |{EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 1,20 1.134,96 1.361,95
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
2.12.19 (18.080.0020-A |LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM M 3,40 432,55 1.470,67
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS) 30.697,18
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL | 1.168.619,22

TOTAL:| 1.221.842,42
B.DI[  2061%] 25182172
TOTAL GERAL:| 1.473.664,14
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OBRA: Reforma e Ampliagdo da Escola Edmo Benedicto - RJ 116 KM 106
LOCAL: BOM JARDIM

ago/22
Estimativa de Custo
1.0 - SERVICOS PRELIMIMARES RS 53.223,20 4,36%
2.0 - REFORMA GERAL E ACRESCINMIO MO PREDIO PRINCIPAL R5 1.168.619,22 95,64%
TOTAL SEM BDI R 1.221.842,42 100%
BDI =20,61% R$ 251.821,72
TOTAL R$ 1.473.664,14
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Reforma e Ampliagdo da Escola Edmo Benedicto - RJ 116 KM 106
12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més 82 més TOTAL
% 25 25, 25 25 0, 0 0, 0, 100,
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES P = i P2 P 2 Ll i s
RS 13.305,80 13.305,80 13.305,80 13.305,80 - - - - 53.223,20
2.0 - REFORMA GERAL E % 10, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 15, 100,
ACRESCIMO NO PREDIO o o s ik il o i il o
PRINCIPAL rRs| 11888192 116.851,92 116.861,92 146.077,40 146.077,40 175.292,88 175.292 88 175.292,88 1.168.619,22
Sub-Total: R$| 130.167,72 130.167,72 130.167,72 159.383,20 146.077,40 175.292,88 175.292,88 175.202,88 1.221.842,42
B.D.I. 20,61% % 26.827,57 26.827,57 26.827,57 32.848,88 30.106,55 36.127,86 35.127 86 36.127,86 251.821,72
TOTAL: RS| 156.995,29 156.995,29 156.,995,29 192.232,08 176.183,96 211.420,75 211.420,75 211.420,75 1.473.664,14
% das Etapas % 10,65% 10,65% 10,65% 13,04% 11,96% 14,35% 14,35% 14,35% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 156.995,29 313.990,58 470.985,87 663.217,95 839.401,90 1.050.822,65 1.262.243,40 1.473.664,14
% Acumulado 10,65% 21,31% 31,96% 45,00% 56,96% 71,31% 35,65% 100,00%
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ANEXO C — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMGORIA DE CALCULO

ITEM ‘CODIGO EMOP ‘ DESCRICAO UNID. QUANT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO CALCULD
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
111 | 01.050.0553-a |1\ DMINISTRATIVOS DE 501 ATE 200002, CONSIDERANDG O PROJETO M2 616,00 308,00m? (terreo)+308,00m? (superior)
BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA

CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAC DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS
1.1.2 | 01.050.0050-A |ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 616,00 308,00m? (terreo)+308,00m? (superior)
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAOQ DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
1.1.3 | 01.050.0088-A |PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE S01ATE M2 616,00 308,00m® (terreo)+308,00m? (superior)
3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

1.1.4 | 01.050.0099-A |ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS M2 616,00 308,00m? {terrec)+308,00m? (superior)
LEGALIZACOES PERTINENTES

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS CALcULO

193 ‘ 02.020.0001.4 |PACA DE IDENTIFICACAD DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 2,25 1,50m x 1,50m
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

1.3 - TRANSPORTES CALCULO

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ

1.3.1 |04.020.0122-A |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 10.495,80 349,86x 30 km

CAMINHAQ(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA EDESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA

1.3.2 |04.021.0010-A M2 349,86 17,85m x3,80m) x2
DO CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQO VERTICAL
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES CAlcuLO
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-B |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME QU M2 90,00 3,00mx0,30m x100

QUTROSUPORTE E MOVIMENTACAC(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES{FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO
14.2 05.006.0001-B |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 1.399,44 17,85m x3,80m) x2] x4 meses
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA QU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

14.3 | 05.008.0001-A M2 349,86 17,85m x9,80m) x2
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

14.4 05.008.0008-B |MOVIMENTACAQ VERTICAL QU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 17,85m x3,80m) x2
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM .

1.4.5 | 05.050.0001-A UN 1,00 01 unid

PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL
2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO CALcULO

LOCACAQ DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
211 |01.018.0002-A |MARCACAQ,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA ESUA PRE-LOCACAOQEOD M 187,64 (31,91 x 4)+{7,50 x 8)
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA CALCULO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 13 CATEGORIA
pogo elev. 1,80x1,80%1,5 +sp
221 |03.001.0001-B |{A[AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 73,98 12041, 20x1.50x32
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO e
2.3 - TRANSPORTES CAlcuLO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE QU

2.3.1 |04.005.0123-B TXKM | 3.994,92 73,38x1,8 fatorx30km
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEQ DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

2.4 _ SERVIGOS COMPLEMENTARES CALCULO

4,61+2,87+5,25+2,00+1,0041,13+1,93+2,50+2,91
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE THOLOS FURADOS, INCLUSIVE

240 [05.00L0028-A | O DENTRD DO CANTEIRO DE SERVICO M3 37,16 [+2,50+5,00+1,20+2,08+0,80+1,95+3,70+4,34+4,7)
0+1,50+3,54+0,80m}x3,30m]x0,20

DEMOLICAQ DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE

2.4.2 [05.001.0015-A |[ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 308,00 308m? piso terreo
SERVICO
243 05.001.0001-A |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL M3 14,40 32x1,50x1,50%0,20

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
REMOQCAQC DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIQ,EXCLUSIVE

2.4.4 | 05.001.0040-A |SUPORTE.ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE M2 45,00 45 m* telhado patio
COBERTURA
245 | 05.001.0052-A |REMOCAOQ DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE M2 308,00 308m?* telhado escola

MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU

2.4.6 (05.001.0134-A UN 37,00 37 unid
OUTROS

2.4.7 [05.001.0144-A |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAQ, INCLUSIVE LAMPADAS UN 65,00 65 unid

2.4.5 [05.001.0145-A |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 10 unid
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M

2.4.9 |(05.001.0146-A M 4,00 4m

DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

[38]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

2.5 - PAVIMENTAGAO

Processo n° 5606/2022

Fls.

CALCULO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

nivelamento 50,90m*x0,10)+

25.1 |(11.003.0001-B |COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 6,35
rampas(1,20%3,50x2x0,15)
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS CALcuLO
CONCRETC ARMADO,FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
ver | romomea DECONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADQ,12,00M2 DEAREA - ross 1,00x1,00x0,3x32)-+(0, L5x0,30x8,00x32)4(0, 15%
6. 013, MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO COMFORME ITENS 11.004.0022E 3 0,30x187,64x3)+(2,50m" escada)
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA
PARACORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS
LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAQDE
4,40M,CONSIDERANDC VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE 7,00426,75+35, 25417, 12+17.12:450,90+3, 11442,
2.6.2 | 11.030.0020-A |CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA, M2 517,16 2 2 .
96+8,95m*)+(308m* superior}
EESCORAMENTO,COMFORME ABNT MER 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO
CONJUNTO
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA 21 91347 SO 1013 13m2) 3 50m &
2.6.3 [12.003.0100-A |COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E M2 714,04 A1MSHT, F;D i;g’z mx2)x3,50m
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU 20 X8,
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS CALCULO
31,91mx3)+{7,50mx10)+(3,13mx2)x3,50m]+1,2
2.7.1 (13.001.0015-A |EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE M2 1.318,67 | Ox78,82]x2-vaos portas(56,07)-vaos janelas
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (52,34)
[(2%10,54)+{2x6,13)+4,36+4,78+2,26+3,08+{2x3
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM 66)+(4%3,45)+{4x4,50)+(5%5,00) +(4x3,46) +(2x8
2.7.2 |12.020.0252-A M2 396,33 N
TORMO DE 20%20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ,10)+{4x3,46)]x2,80 - (26,46m* vaos portas) -
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO {13,50m* vaos janelas)
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR
A MM, ENCAIXADOS ENTRE 51, INCLUSIVE )
2.7.3 |13.175.0010-A M2 616,00 308,00m” (terreo)+308,00m? (superior)
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTOQ, ESTRUTURA EM METALON
{20%20)MM E PAR
e s o s
2.7.4 |13.330.0075-A |ABRASAOQ P.E.I-1V,ASSENTES EM E:UPERFICIE COM NATADE CIME’NTO SOBRE M2 648,84 00+30,24+32,01+4,05+42,56+3, 11426,45+12,63
N T ARGAMASS,;\ DE CI;VIENTO AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM ’ +405+10,06+8,3549,38+26,75+35,25+17,12417,
g ! e 12+50,90+3,50+3,50m*+ 20% para rodapé
CIMENTO BRANCO E CORANTE
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA N
2.7.5 | 13.301.0125-B M2 308,00 308m
DE CIMENTO E ARELA,NO TRACO 1:4,MA ESPESSURA DE 3CM
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
2.7.6 | 13.348.0035-A M 67,50 2,50mx27
CIMENTQ,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
2.8 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS CALCULOD
PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
2.8.1 | 14.006.0036-A |60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 4,00 04 unid
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO DE :
2.8.2 | 14.006.0037-A UN 22,00 22 unid.
7¥3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
PORTA DE MADEIRA DE LE| EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 ;
2.8.3 (14.006.0090-A UN 1,00 01 unid.
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
PORTA DE MADEIRA DE LE| EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2
2.8.4 | 14.006.0150-A |FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE UN 3,00 03 unid.
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO DE
285 7¥3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E UN 4,00 04 unid.
14.006.0038-4 |COLOCACAD
286 - 532 14(2,50%1,20)+3(1,50x0,60)+2{1,20%0,60)+1(2,0
8. VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS \ 0%0,60]+2(1,50x1,20)45(0,80x0,60)
14.004.0120-A  |FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM{CONJUNTO
2.8.7 | 14.007.0195-A |COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NG | UN 27,00 27 janelas
FORNECIMENTO E COLOCACAQ DO VIDRQO)
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
2.8.8 [12.035.0001-A |ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAQ PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 18,25 {1,20mx2,50mx4)x(1,25mx 2,50mx2)
FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAOD
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAQ, DE:-FECHADURADE CILINDRO
2.8.9 | 14.007.0030-A UN 34,00 34 portas
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAQ, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO
2.9 - INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS cAlcuLo
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTGO
29.1 15.004.0060-B |DO APARELHO),COMPREENDENDC:3,00M DE TUBQO DE PWC DE 25MM,3,00M DE UN 2,00 02 unid.

TUBO DE PVC DE S0MM E CONEXQES
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COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA ;
29.2 15.028.0017-A UN 2,00 02 unid.
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO.
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORMEIRA(EXCLUSIVE
2.9.3 15.004.0063-A [FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 12,00 12 unid
25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO [EXCLUSIVE
29.4 15.004.0070-A [FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 1,00 01 unid.
25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC i
29.5  [15.004.0103-A UN 6,00 06 unid
25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE
TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE 05 TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREOQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC i
29.6  [15.004.0110-A UN 4,00 04 unid
DE 25MM,COM CONEXOES, ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO
DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAOQ,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAQ
RALO SIFONADO PVC RIGIDO {150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDQ:3,00M DE '
2.9.7 15.004.0180-A UN 4,00 04 unid
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE
VENTILACAQ.FORNECIMENTO E INSTALACAQ
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE .
2.9.9 15.007.0214-A UN 10,00 10 unid
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO{CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
2910 | 15.007.0216-A |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE|  UN 5,00 05 unid
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E i
2911 | 15.007.0507-A UN 3,00 03 unid
TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ.
ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA, MEDICAD TRIFASICA, TRANSFORMADOR
CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL. MURO,CARGA 35 A
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA '
2912 [15.011.0017-A UN 1,00 01 unid
INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRANLE DEMAIS MAT. NECES. EXCLFIO OU
CABO ENTRADA E SAIDA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

29.8 15.007.0204-A UN 5,00 5 unid

2.9.13 15.007.0570-A UN 16,00 16 unid
COLOCACAD
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E "
2.9.14 15.007.0575-A UN 12,00 12 unid
COLOCACAD
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E .
2.9.15 15.007.0605-A UN 3,00 03 unid
COLOCACAD
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.16 15.008.0095-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOEM M 350,00 350m

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORMECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.17 15.008.0100-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOEM M 120,00 120 m
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.18 15.008.0105-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOEM M 90,00 90m
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MN2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.19 |15.008.0210-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOEM M 980,00 580 m
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.20 |[15.008.0205-A |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOEM M 1.850,00 1850m
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSTALACAQ DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE

2.9.21 15.015.0050-A |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 24,00 24 unid.
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTOQ DE RASGO EM
ALVENARIA
INSTALACAQ DE PONTO DE FORCA ATEACY,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE

2.9.22 15.015.0173-A UN 11,00 11 pontos ar cond.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4AMM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2.9.23 15.015.0250-A |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES ETOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO UN 69,00 69 unid
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E

2.9.24 15.029.0011-A UN 10,00 10 unid
COLOCACAD
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TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.25 15.036.0037-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTQ DE RASGO.FORNECIMENTO M 390,00 390m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.26 15.036.0038-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 360,00 360 m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.27 |15.036.0039-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 280,00 280 m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,5OLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.28 |15.036.0044-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTOQ DE RASGO.FORNECIMENTOE M 54,00 54m
ASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.29 15.036.0050-A |EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 220,00 250 m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.30 15.036.0053-A |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 32,00 32m
ASSENTAMENTO

29031 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA, DIAMETRO DE M 650,00 650m
15.036.0141-A  |25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA, DIAMETRO DE
2.9.32 M 450,00 450m
15.036.0143-A  |32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

ELEVADOR HIDRAULICO, CAPAC.6 PASSAG.(450KG), VELOC.APROX.36M/MIN,2
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M, ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA .
2.9.33 18.040.0015-A UN 1,00 01 unid.
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCC 1,35M.CABINA REVEST.ACO
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAQ FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
MNBR3050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZA(,'(N)ES CALCULO

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAQ EM ARCO GOU EM DUAS OU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO QU METALICA,VAQS DE
30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA
ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORMECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA,
2.10.2 | 16.002.0012-A |E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E M2 17,00 17m?* cobertura escada
COLOCACAD
COBERTURA TERMG-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL GALVALUME 0,40MM,B/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,5/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS
ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA
ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAQ,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,0,30M DE
2.10.4 |16.007.0023-A |ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E M 31,91 31,91m
COLOCACAD
2105 |16.007.0027.4 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE " 63,82 31,912
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.11 - PINTURAS CALCULO
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOWA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE 22x0,8x2,1)+{3x1,00x2, 1)+{4x0,6x2,1)+{4x2, 1x
2111 | 17.017.0175-A M2 112,14
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O ITEM 0,7)+{1x0,90x2,10))2
17.017.0100

2.10.1 (11.016.0006-A M2 368,00 368m* estrutura para cobertura total

2.10.3 (16.005.0075-A M2 351,00 351m? cobertura total em telhas metalicas

PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARAAMBIENTES 2
714,04m* paredes x 2 lados-vaos
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE .
2.11.2 | 17.025.0005-B M2 922,34 portas(56,07)-vaos janelas (53,34)- area
VAPQORES,EM DUAS DEMAQS,S0BRE SELADOR ACRILICO E DUAS B
parede revestida (396,33)

DEMAOS DE MASSA ACRIL

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS CALCULO
TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA LAVAGEM
2.12.1 [18.016.0027-A |DEPAMNELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE UN 1,00 01 unid.

10,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAC

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA
2.12.2 [18.002.0070-A |ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE UN 6,00 06 unid.
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2.12.3 [18.002.0090-A |[MNECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSADE LIGACAOE UN 4,00 04 unid.
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

SABOMNETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E

2.12.4 | 18.005.0010-A UN 6,00 06 unid.
COLOCACAD

2.12.5 [ 18.005.0012-A |PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 6,00 06 unid.
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM .

2.12.6 (18.006.0009-A UN 12,00 12 unid.
TORMNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

2.12.7 [18.005.0013-A |PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAQ UN 10,00 10 unid.

TORMEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR, TUBO MOVEL,TIPO BANCA, 1256/ -
2,12.8 | 18.009.0074-A UN 2,00 02 unid
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

[41]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

TORMEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL .
2,12.9 | 18.009.0076-A UN 12,00 12 unid
CROMADO.FORMNECIMENTO

REGISTRO DE PRESSAQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL .
2.12.10 | 18.013.0156-A UN 4,00 04 unid
CROMADO.FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC.EM FIBRA DEVIDRO

2.12.11 | 18.021.0042-A |QUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE UN 2,00 02 unid.
VEDACAQ COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00%0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA .
2.12.12 (18.016.0030-A UN 2,00 02 unid.
1623,5IFAO 1680 1.1/2" ¥ 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAD
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
2,12,13 | 18.016.0110-A |DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVELAISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO UN 10,00 10 unid.
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAD
2.12.14 |15.020.0155-A  |LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA| UN 72,00 72 unid
2.12.15 |18.260.0065-A |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ (PLAFONI|  UN 72,00 72 unid

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR{CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM

2.12.16 |18.002.0027-A |METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA UN 10,00 10 unid.
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3
2.12,17 |18.080.0027-A |CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE M2 2,64 {2,20x0,6x2)
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQD

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
2.12.18 (18.080.0025-A [{EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 1,20 1,00x0,6%2
CONCRETO,5EM REVESTIMENTO.FORMNECIMENTO E COLOCACAQ
BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
2.12.19 (18.080.0020-A |LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,5EM M 3,40 2,20m+1,20m
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADCOC DO RIOC DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi
ALIQUOTA

TIFO 1%%)

X1 - Administracd3o Central 3,00
X2 - Seguros + Garantias 0.80
¥_3 - Riscos 0.97
X = A, T7T

W . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO

ALIQUOTA
(%a)
.1 - Despesas Financeiras 1.23
= 1.23

£ . Taxa representativa do LUCRO

AL oA
(%=)
Z.1 - Lucro Presumido 5,16
£ = 6,16

1. Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS | sobre o FATURAMENTO dj

Ao

TIPD

TIFO PR
1.1 -1 S 5 ( Imposto sobre Servicos ) - Municipal 3.00
1.2 - COFIMS ( Contribuic&o para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe 3,00
1.3 - P 15 ( Programa de Integracido Social ) - Federal 0.65
1= 6.65

B DI - Beneficio e Despesas Indiretas

(1 +X) (1 +Y) (1=~Z) i
BDI = -1 Férmula do

(1-1)

X & a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
¥ & a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS:

£ & a Taxa representativa do LUCRO:;
1 & a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.1 = 20,61%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificagbes técnicas para Reforma da Escola
Municipalizada Edmo Benedicto Correa, situada na Rodovia RJ 116 KM 106, no 1° Distrito do
Municipio de Bom Jardim/RJ.

Tal obra serd executada para reforma onde hoje se encontra a escola em funcionamento,
reformando o remanescente e acréscimo de construcdo do segundo pavimento e adequando-a a
legislacdo em vigor quanto a acessibilidade.

Essa construcdo se destina fundamentalmente a educacéo infantil, 0 que com isso minimiza nessa
area o déficit de n°® escolas no Municipio.

A especificacdo para construcdo estabelece algumas recomendagfes técnicas para a execucgao dos
servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de construgéo.
Elas servem como referéncia para as a¢des de licitacdo da empreitada, da prdpria construcao e da
fiscalizacdo dos servicgos e cada item devera ser aplicado a meta cuja especificacao se destina.

O responsavel técnico pelos servicos de obra, devera respeitar as seguintes recomendacdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

e das condi¢Oes contratuais dos servigos de obra;

e dos projetos para execucao (desenhos);

e das respectivas especificacoes;

e do cronograma fisico — financeiro;

e das condic¢0es locais onde serdo executadas as obras;

e das normas técnicas brasileiras.

e da necessidade de compilacdo dos relatorios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos, elementos,
componentes e materiais adotados na execuc¢do da obra, nos termos da legislacao vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificacbes para a
reforma e construgéo:

1 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execucao
indicar, deve constar de:
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a) Rocada;

b) Demolicdo de construcBes existentes necessarias e arrasamento de fundagdes ou alicerces
antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;

d) Remocéo do lixo e do entulho para fora.

Seré evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira
na obra, seu corte sO serd feito mediante a orientacdo e a autorizacdo legal necessaria. As que
forcosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais
previamente definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessérias quanto a remocao dos detritos e da terra imprépria,
procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do
Municipio. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel mantido limpo.

1.2 — Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo estrutural, projeto
executivo de instalacdo de incéndio, SPDA, projeto executivo de instalagcBes hidraulica e
esgotamento sanitario, bem como emissdo de respectiva ART e/ou RRT do responsavel técnico
pelo projeto e pela execucao.

2 —LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 — Locacéo da Obra:

Concluidos os servicos de limpeza do terreno, deve ser feita a locacdo da obra, com a definigédo
dos eixos principais e dos demais elementos que constarem do projeto. As marcagdes que devem
ser aprovadas pela a fiscalizacéo.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros acima do ponto
mais alto do terreno adjacente.

2.2 — Movimento de Terra:

O movimento de terra sera feito tendo em vista a escavacdo para execucao das sapatas, tendo em
vista a restruturacao da edificacdo existente para constru¢do do pavimento superior.

A terra excedente, proveniente das escavacOes, deve ser removida para local de bota-fora a ser
definido pela Prefeitura do Municipio.

As areas externas devem ser niveladas de forma a permitir facil acesso e escoamento das aguas
superficiais.

3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO

3.1 — Fundac0es:
Os servicos de execucao das fundagdes somente devem ser iniciados apos a aprovacgéo da locacéo
pela Fiscalizagéo.
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Esté previsto o tipo de fundag&o direta em blocos de concreto armado com Fck de 25 Mpa.

3.2 — Estrutura:

Foi previsto uma construgdo em estrutura de concreto armado com Fck de 25 Mpa para cintas,
vigas e pilares.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construcdo em alvenaria, deverao
garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As formas devem
se dimensionadas de acordo com os esfor¢os a que devem ser submetidas.

Os furos para passagem de tubulacbes em componentes estruturais devem ser feitos mediante a
colocagdo de caixas ou pedacos de tubos nas formas. N&o poderdo ser feitas furacGes nos
componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da Fiscalizacao.

3.3 — Cobertura:

Sera utilizado como cobertura, telhado em duas dguas, com telhas termo acusticas em galvalume
conforme planilha. Bem como telha cerdmica para cobertura da escada de acesso ao pavimento
superior.

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisorias internas necessaria para a reforma, serd executadas com tijolos
ceramicos furados de vedagdo de 09x19x29 cm, em paredes de 12 cm, assentados com argamassa
mista de cimento e barro na proporc¢éo de 1:8.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter espessura
superior a 1,4cm.

3.5 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecénica ou manualmente.
Qualquer argamassa em cuja composicao houver cimento, somente podera ser utilizada até no
maximo 1 hora ap6s a adi¢do da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

3.6 — Revestimento das Paredes:

Todos os servicos de revestimento das novas paredes devem ser executados com o emprego de
materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos
apropriados.

Esses servicos sO deverdo ser iniciados apos a colocacdo dos batentes, guarni¢des, rodapés e
peitoris e embutidas as tubulagcbes. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as
canalizacdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

A recomposicéo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicéo, a fim de néo
apresentar diferencas ou descontinuidades.

¢ Revestimentos com Argamassa:

[45]



. ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a
colocagéo deve seguir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4,
langada com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.
b) Emboco em massa Unica de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a nao
apresentar manchas de retogues dos furos das travessas.

e Revestimentos de paredes:

Nos banheiros, cozinha e refeitorio devem ser utilizados revestimentos conforme item na planilha
orcamentaria, lisos, com acabamento brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra,
colocados com junta a prumo, do piso até o teto, comecando do piso para cima. Todas as pecas
ser da mesma procedéncia e partida para a garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no
maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traco
deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do
assentamento, as pec¢as devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.
Apds o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com
massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporcao de 3:1.

3.7 — Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade, devem ser
impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.

3.8 — Revestimentos dos Pisos:

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apds estarem concluidas todas as
canaliza¢bes embutidas, bem como apds a conclusédo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos ou a portas externas.
Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessario para o
escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

O contrapiso com 1,5cm, no minimo. A dosagem do contrapiso serd de 1:4 em cimento e areia.
Na execucdo do contrapiso ja devem ser deixadas as declividades necessarias ao piso acabado,
executado de forma a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos:

Seré&o utilizados ladrilhos cerdmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.

Para a colocacdo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no méximo 3mm, sempre alinhadas nas
duas direcoes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s6 origem e partida, a fim de
ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da
colocagéo.

[46]



. ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

N&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.
A colocacédo deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no trago
1:3:3.

Apos a aplicagdo da argamassa desempenada, espalhar pé de cimento sobre essa argamassa e, sO
entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.

3.9 — Instalagdes Elétricas

Serdo utilizados conduites flexiveis nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios nas
quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuicdo, sera de embutir, com capacidade de acordo com a poténcia do
circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionéria de energia elétrica no local
da intervencéo.

Os ambientes deverdo ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — InstalacBes Hidraulicas e Sanitérias:

As instalacdes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulacdo em PVC
rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulacdes que correrem
aparentes devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou pléstico, sendo instalada no véo da cobertura,
sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de deficiéncia
fisica, serdo colocados 03 (dois) amparadores em a¢o inox, em cada banheiro.

As loucas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.

a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);

c) Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de pléstico, modelo reforcado, de cor branca.

Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Vidro:

Toda esquadria existente sera retirada, e executada em vidro. Considerando, melhor limpeza,
manutencdo e aproveitamento da luz natural.

Os vidros serdo temperado 10mm. Nas salas, as janelas serdo de correr em 4 bandeiras, sendo 2
fixas e 2 correr. Nos banheiros serdo estilo basculante, com vidros jateados.

e Portas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para receber
pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira
previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de
madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarnic¢des de peroba de 7,0cm x 1,5¢cm.
Ap0s a colocagdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos durante
a obra.
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As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro, maganeta
e roseta.

As portas devem receber trés dobradicas em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos e bolas de
ferro.

3.12 — Esquadrias Metalicas e Serralheria:
As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apos limpeza, aplicar
tinta de fundo zarcdo ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 - Vidros:

Devem ser utilizados nas janelas vidros temperado com 10,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensOes definitivas, procurando-se evitar o corte no
canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. Ndo podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhacadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas, completamente
secas, isentas de graxas, Oleos, poeira e mofo. Todas as superficies devem receber, antes das
tintas de acabamento, uma demé&o de fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas
da pintura de acabamento e do fundo.

e Paredes e Tetos:

Todas as paredes internas, com excecao das com revestimento, devem receber pintura acrilica, na
cor a ser definida pela fiscalizagéo.

Nos tetos serdo executados forro em PVC branco, conforme descricdo da planilha orcamentaria,
no pavimento térreo e no superior.

e Superficies de Madeira:

Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:

a) Lixar e limpar a superficie;

b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;

c) Corrigir as imperfei¢cdes com a massa adequada;

d) Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas demdos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas
no minimo;

e) A aplicacdo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para
arremates e superficies de pequenas dimensfes que ndo permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e
batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas

Nas superficies metalicas sera aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;

b) Aplicar uma ou duas demaos de zarcao, conforme o local,

c) Lixar, levemente, o fundo apos 10 horas de secagem;
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d) Aplicar duas demdos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as deméos.

4 —PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servicos de Obra:

Concluidos os servicos e antes da entrega das obras, para a verificacdo e aceitacdo final por parte
da Fiscalizacdo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e areas
externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser
totalmente removidos.

Para a limpeza, devem ser usada, de um modo geral, &gua e sabdo neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos devem ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos as
superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e
componentes empregados na obra.

Antes de serem utilizados materiais de limpeza especificos, as superficies devem estar limpas,
sem respingos de tinta, manchas ou presenca de argamassa.
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ANEXO F-DO TERMO DE REFERENCIA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUGAO _
1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Trata-se de uma unidade escolar localizada na zona de expansdo urbana do primeiro distrito,
responsavel pelo atendimento de alunos centro da cidade e outros bairros vizinhos.

Em vistoria realizada pelo setor técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de Bom Jardim,
foi possivel constatar inimeros pontos que necessitam de reparos urgentes, como por exemplo, o
telhado, construcdo de banheiros PCD, remendos no embogo, pintura, reparos na rede elétrica,
além da construcdo de muro de cercamento e pavimentacao por intertravado no patnecessidade de
ampliacdo apontado verbalmente pelo corpo docente da unidade e pela Secretaria Municipal de
Educacao.

1.2 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O objeto do presente documento consta no previsdo or¢camentaria da Secretaria Municipal de
Educacéo.

1.3 RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA

Solicitacao: “CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MZ EDMO BENEDICTO CORREA™.

Necessidade: Garantir condi¢Bes seguras de uso, além de conforto aos alunos e profissionais que
utilizam o espaco.

Resultado Esperado: adequar as instalacdes as normas de acessibilidade e dar condi¢bes seguras
de uso aos alunos.

1.4 OBJETO CONTRATADO

“CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MZ EDMO BENEDICTO CORREA”, com
elaboracéo de projeto executivo de elétrica, incéndio e SPDA.

1.5 ANALISE DO CENARIO

Foi realizado vistoria técnica para analise das dependéncias escolares.

o Rigidos - Procedimento.

Etapas do Levantamento

Adotou-se 0 seguinte roteiro para execugdo da caracterizacao e diagndstico:
. Coleta de Dados

Os dados foram gerados a partir de levantamento visual e analise do espaco atraves de
levantamento do espaco:

o Anadlise visual do local;
o Comparacdo e levantamento através de visita e plantas antigas do municipio;
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LOCALIZACAO

ESCOLA MUNICIPALIZADA EDMO BENEDICTO CORREA ' Legenda
REFORMAE AMPLIAGAO DA UNIDADE. 1 @ Edmo Benetito Correa

Figura 1: Area de intervencéo

Il. Andlise

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUQOES

O projeto tem por objetivo adequar os banheiros e regularizar os pisos internos e externos da
escola, levando seguranca e conforto a todos os usudrios, conforme preconiza a NBR9050, além
trocar o telhado da unidade e outros reparos previstos na planilha orcamentéria, memoria de

calculo e memorial descritivo.

ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO
A partir da consolidacdo do diagndstico realizado através de Avaliacdo Expedita da unidade
escolar, onde serdo executados o0s servicos, sdo indicados as seguintes medidas:

MEDIDAS PERTINENTES A CONSERVACAO PREVENTIVA A ADOTAR

Servico Descricao

Elaboracdo dos projetos executivos de combate a incéndio,
SERVICOS SPDA,; projeto executivo estrutural, projeto
PRELIMIRAES executivohidraulic e de esgotamento sanitario, preparo do

terreno e montagem do canteiro de obras.

Construgdo do segundo pavimento, revestimento das paredes,
tetos e pisos, com troca do forro, colocacdo de revestimento
ceramico em paredes (conforme memdria de célculo), reparo
no embogo, pintura, colocacdo de portas, colocacdo de
revestimento ceramico no banheiro a ser construido, varanda
e area de circulacdo, plantio de grama e ampliagdo das
instalagdes hidraulicas e elétricas.

SREVICOS
COMPLEMENTARES
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2.2 INSTITUCIONAL E LEGAL
A CONTRATADA seréa responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado.
Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo, independente
de citacéo:

a) Instrucdes e resolucdes dos 6rgédos do sistema CREA/CAU,;
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c) Normas das concessiondrias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia
Sanitéria, entre outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato, tais como:

e NBR 12264:1991 — Sub-base ou base de brita graduada- Procedimento;

e NBR 12752:1992 — Execucao de reforco do subleito de uma via;

e NBR 15115:2004 — Agregados reciclados de residuos solidos da construgéo civil - Execucédo
de camadas de pavimentacéo;

e NBR 9050:2022 — Acessibilidade na construgéo civil;

e NBR 15953 — Pavimento intertravado;

e NBR 16636 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos;

e ABNT NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com
utilizacdo de argamassa colante;

e NBR 7190 — Projetos e estruturas de madeira;

2.3  ESTIMATIVA DE PRECOS DAS POSSIVEIS SOLUCOES

O valor estimado para preco é de R$ 1.473.664,14 (HUM MILHAO QUATROCENTOS E
SETENTA E TRES SEISCENTOS E SECENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE
CENTAVOS), conforme or¢camento elaborado. Os precos de referéncia sao da tabela EMOP de
agosto/2022. Valores supracitados incluem BDI.

2.4  AUDIENCIA PUBLICA

Na contratacdo em andlise ndo foram identificadas situacOes especificas ou casos de
complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia publica para
coleta de contribuicfes a fim de definir a solucdo mais adequada visando preservar a relagéo
custo-beneficio, em face dos servigos serem considerados comuns.

25 CONCLUSAO DA ANALISE DE CENARIO

Como beneficios diretos e indiretos que o Municipio almeja com a contratagdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos sao:
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e Melhoria na qualidade do ensino e do espaco escolar, dando condic¢des dignas para professores
e alunos desenvolverem o conhecimento.

3. SOLUCAO
3.1  DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Contratacio de empresa especializada para execucdo de “CONTRATACAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUC;AO DE OBRA DE REFORMA DA
ESCOLA MZ EDMO BENEDICTO CORREA”.

3.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar que visa subsidiar a elaboracdo do Projeto
Basico, é de natureza de engenharia, cuja contratacdo de empresa especializada se dard por meio
da Secretaria Municipal de Educacao, visando a execuc¢do da obra de reforma escolar.

Cabe destacar que o objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como prestacéo de
servico continuo, pois se trata de execucdo de obra.

a) Bem ou servigo comum ou complexo
O presente objeto refere-se a implementacéo de obra de alta complexidade, cabendo a Secretaria
Municipal de Projetos Especiais, realizar 0 acompanhamento da execucao da obra.

b) Servico prestado de forma continua e ndo continua (por escopo)

O processo de contratacdo de empresa especializada para execucdo das obras de infraestrutura é
um servi¢o considerado ndo continuado, sendo assim, cabe ao contratado dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em periodo apresentado no cronograma de execucao.

c) ¢) Servicos continuados com ou sem disponibilizacdo de pessoal da contratada de forma
prolongada ou continua.

O objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como prestacdo de servigo continuo,
pois se trata de execucdo de obra.

4. DESENHO DA CONTRATACAO
41 INFORMACOES CONTRATUAIS
4.1.1 REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

QUALIFICACAO TECNICA

e Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ;

e Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por
execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das
respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem
ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente Licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior
relevancia;
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e A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sdo) vinculado(s) a Licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de
registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de
outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a Licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execugdo do
objeto licitado;

e Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da Licitacdo, averbados pelo
CREA ou CAU, emitidos por entidades de direito publico ou privado, limitada esta exigéncia as
parcelas de maior relevancia;

4.1.2 DURACAO DO CONTRATO

a) 3 meses ou 90 dias corridos, podendo ser prorrogado; e

b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma fisico financeiro do servico prestado de forma
ndo continuada.

4.1.3 CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do projeto,
atendendo o disposto na NBR 1S014001, classificando os residuos gerados, indicando sua
destinagdo ou reuso na prépria obra.

Conforme as orientacfes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcéo civil devem
ser reduzidos e ter disposi¢do adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

Sobre &guas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de &guas pluviais, utilizacdo de
dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado de esgoto no local e,
quando possivel, o uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcdo deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, ndo tdxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para a
autoconstrucao.

Fontes para obtencdo de informac@es referentes a pratica de sustentabilidade:

e Decreto Estadual 43.629/12

e Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranca e saude
no trabalho

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira

Classificacdo ENCE — eficiéncia energética

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional

http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundacgdo Abring)
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

¢ Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
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e Ideias para acdo municipal (Instituto Pdlis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV)
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)
http://www.gvces.com.br/

e Catalogo Sustentavel

http://www.catalogosustentavel.com.br/

4.1.4 REQUISITOS INDISPENSAVEIS PARA SEGURANCA DAS INFORMACOES

As informagdes contidas neste estudo sdo de dominio publico, ndo havendo necessidade de
previsdo a assinatura de Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade.

5. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irdo compor o Projeto Basico e
demonstrou ser viavel a contratacdo demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos séo
administraveis e 0s custos previstos sdo compativeis e se caracterizam pela economicidade.

6. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome: Hudson Rodrigues de Souza
Cargo: Chefe de Projetos — Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014102052
Mat.: 10/6265 SMPE
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ANEXO G — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROM JARD 1A

LAUDO DENVISTORIA

) o oA
pROCESSO " __ 5608] 21

3 EQUERENTE: Sacretaria Municipal do Educagio
W
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y ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
ﬁ‘;‘ik ¢, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
o g

i S0 1™ ol

Fls.

EDITAL

TOMADA DE PRECOS 008/2022

ANEXO I
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRIGCAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para REFORMA e AMPLIACAO da Escola
Municipalizada Edmo Benedicto _Corréa, UND 01
localidade Arraial de Santo Antdnio — RJ 116
— km 106 — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria_de
Educacéo.

UNICO

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estao inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servigos, nos termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicao do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta deverd ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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» ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5606/2022
i, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

EDITAL
TOMADA DE PRECOS 008/2022
ANEXO I11
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\N’ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigédo de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacédo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteraces posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
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documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.

5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de sOcios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n°® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARAGAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 008/2022

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2022.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , ha Licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endere¢o acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interp6-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.
Carimbo do CNPJ.
OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 008/2022

PROCESSO: 5606/22

Razao Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissédo Permanente de Licitagdes e Compras.

A n&o remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informacGes adicionais.
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