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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 009/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2611/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1 - DISPOSICOES GERAIS:

A Comissdo Permanente de LicitacGes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica
que realizard Licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PRECO GLOBAL,
regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragcdes e o Capitulo V da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°® 1.582/2020, observadas as
alteracdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO
1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitério.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos neste
Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL:Rua Governador Roberto Silveira , n° 44, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.
DATA: 23 de outubro de 2023.
HORARIO: 09:30 horas

1.1.3 — Nao havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de precos).

1.1.4 — Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no horéario e local estabelecidos neste Edital, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrério.

2—-0OBJETO:

2.1 — Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA, visando
Pavimentacdo de diversas vias do Municipio de Bom Jardim/RJ, atendendo a demanda da Secretaria
de Obras e Infraestrutura, nos termos das especificagdes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3 - DIN:&I\/IICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERIOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO
CONTRATUAL.:

Vide termo de referéncia.
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRA(;AO:

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$ 1.142.845,40
(um milh&o, cento e quarenta e dois mil e oitocentos e quarenra e cinco reais e quarenta centavos),
conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

e ITEM/DESCRIGAO N eoion - | QuanT. | VALOR G OBAL

Contratacdo de empresa especializada na prestacéo de
servicos de ENGENHARIA, visando Pavimentacdo de
UNICO| diversas vias do Municipio de Bom Jardim/RJ,| UND 01 R$ 1.142.845,40
atendendo a demanda da Secretaria de Obras e
Infraestrutura.

5—-REAJUSTES DOS PRECOS:
Vide termo de referéncia.

[1]



% ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.

Processo n° 2611/2023

Fls.

6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO:

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacdo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-financeira constantes
no Edital.

6.2 — N&o poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

6.4 — Nao poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consoércio, da qual o autor do presente termo de referéncia
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissao permanente
de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pela execucgdo contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens
e Servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sOcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores e
agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violagdo aos principios da administracdo
publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicdo e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciacao;
c) o prazo de duracdo do consércio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consércio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracéo, receber citagdo e responder administrativa e/ou judicialmente
pelas demais consorciadas, bem como para representar o consorcio em todas as fases da
presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitacao,
firmar contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execucao do objeto do
contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacdes das consorciadas, dentre as quais o0 de que cada consorciada respondera isolada
e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacdo, até a
extingédo do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo tera sua constituicdo ou composicdo alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) a designacgdo do representante legal do consorcio.
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6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e
qualificacdo econémica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-
se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira o somatdrio dos
quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consorcio seja 0 vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura
do contrato, a constituicao e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio ou
participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:

7.1 — Qualquer empresa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio.

7.1.1 — Os esclarecimentos poderdo ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente a Comissdo, conforme disposto no item
24.16.

7.1.2 — No caso de impugnacdo, a interessada podera encaminhar para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 05 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco: Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim — RJ (Protocolo da PMBJ — 1° andar), cabendo ao Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura decidir sobre a peticdo até o prazo de 03 (trés) dias Uteis, conforme Portaria n°
425/2017, de 16 de novembro de 2017.

7.2 — Caso seja acolhida a peti¢do contra o ato convocatorio, sera designada nova data para realizacéo
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a formulacdo das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO:

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por um
representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente,
que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa, destacando o
seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V). Sendo
socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, deverd apresentar somente coOpia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de
Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaragéo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negocios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de ldoneidade e de Nao Parentesco, conforme
ANEXO 11, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
Conselho de Administracdo atinente a elei¢cdo e ao mandato dos atuais administradores, que devera
evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e
suas alteracdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, sera permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.
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8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9 - HABILITACAO:

9.1 — O envelope contendo a documentacdo de HABILITACAO devera ser indevassavel, lacrado e
rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 009/23
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgédo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, cdpia da ata da assembleia geral ou da reunido do conselho
de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido
registro na junta comercial pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou
sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sécios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se estabelecam
no Pais e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;
9.3.3 — Certiddo de Regularidade com 0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,
9.3.4 — Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.5 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relagéo a tributos estaduais;

9.3.5.1 — Certidéo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.6 — Certid&o de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.7 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT — Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 - QUALI FICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa de
inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacéo judicial ou pedido de
homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano j& tenha sido aprovado ou
homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de habilitag&o.
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9.4.2 — A apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes contébeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, aceitos,
alternativamente:

1 - por publicacdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por copia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletrdnica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cédigo
Civil.
9.4.3 — A comprovacgédo da boa situagdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel em
longo prazo, PC € passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento do
célculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) deverd comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio
liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previséo no contrato social, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial intermediério.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara dispensado
da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacéo do balancgo patrimonial
e das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira contratacdo com
administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 - DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaracéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1- Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data prevista
para entrega da proposta, seja o sécio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou o prestador de servicos com declaracdo formal de compromisso de vinculagdo
futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei
8.666/93.
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9.5.2.2— A comprovacdo de deter anotacdo de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT e
da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n° 1025/09 do
CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que tratam os itens anteriores e
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

9.5.2.4— O item de maior relevancia é 3.0.1 — PAVIMENTAGCAO:

0 Item da planilha orcamentaria:  08.009.0005-0 — PAVIMENTACAO COM
PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM
BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.

9.5.2.4.1 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo (vide
memorial descritivo anexo E do Termo de Referéncia).

9.6 — DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste certame,
nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissao,
ainda na fase de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro
Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4° do art.
3° da referida Lei (ANEXO I11).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC
123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item
9.3 deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que
comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicard a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes para
celebrar a contratagédo, na ordem de classificacéo, ou revogar a licitacéo.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO:

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que
se encontre em vigor na data estabelecida no preAmbulo deste edital para a entrega dos envelopes
contendo a proposta comercial e os documentos de habilitagéo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverao ter validade na data
estabelecida no predAmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e
os documentos das licitantes.

9.8 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA:
9.8.1 — Sera facultada a visita as areas onde serdo prestados os servi¢os de Pavimentacdo (conforme
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descrito no item 1.2 deste Termo de Referéncia), mediante agendamento, para esclarecimentos de
duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informacoes relativas a sua
descrigéo.

9.8.2 — A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou atraves do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

9.8.4 — Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissdo na verificacdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da Administracao na
fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em nao realizar a visita técnica, devera apresentar
declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servigos, nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracdo encontra-se no item 6 do ANEXO Ill do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 - ACEITACAO DOS DOCUMENTOS:

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial ou
por copia ndo autenticada. Em caso de duvidas quanto a veracidade/autenticidade do documento
podera, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos 6rgdos
emitentes dos documentos, conforme Acorddo 2036/2022 — Plenério do TCU

9.9.2 — N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacdo.

9.9.4 — As firmas j& cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As CertidBes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de validade
serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedicéo.

9.9.6 — Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS:

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO 11
do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do
CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo
representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrbes, acréscimos ou entrelinhas e
devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipétese da Licitante apresentar formulario proprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as
folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho, sendo
certo que qualquer divergéncia entre o formulario proprio e o Edital/ Termo referéncia/ Formulario
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fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagdes contida no edital e anexos, contendo
na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 009/2023
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater formal
ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacao de 6rgdo, erros de calculo
entre 0s componentes de custo unitario e do custo total, etc. o equivoco podera ser sanado durante a
sessdo pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da empresa,
com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em modificacdo das condicGes da
proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitario.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagdo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — Nao serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracdo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s precos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos irrisorios e incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 81° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela administragdo, ou

b) Valor or¢ado pela administragéo.

10.2.11 — As propostas com precos inferiores aos critérios definido nas alineas do 81° do art. 48 da L.
8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua exequibilidade,
bem como os respectivos documentos comprobatorios, sob pena de serem desclassificadas na forma
do inc. Il do caput do referido art. 48.
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10.2.12 — Nao serd admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do envelope
contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacao.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir a
analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham
valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas ou do custo estimado
pela Administracéo, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura (ANEXO 11)
ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante
legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes,
salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito dos demais licitantes,
prejuizo a Administracdo ou nao impedirem a exata compreensdo de seu contetido, e deverao constar:

A) Nome da Empresa / Razédo Social,
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco, e-mail e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando preco GLOBAL — ANEXO Il do
Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composigéo do B.D.l — ANEXO D do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas casas
decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista 0 interesse do Municipio, este podera
solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas pela
Comissao quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:

10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adicéo, subtragdo, multiplicacdo ou divisao, sera considerado o
resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcOes realizadas, sua proposta de precos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que serd assinada pelos proponentes
que ao ato comparecerem e pelos membros da Comisséo de Licitacdo, receberdo dos representantes

(9]



> ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Processo n° 2611/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.

Fls.

das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de Habilitagdo e
Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos ¢ iniciada a abertura dos envelopes da “Documentacao de
Habilitagao”, ndo serdo admitidas quaisquer retificagdes e nem sera permitida a participagao de
proponentes retardatarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentagao de Habilitagdo” na presenga dos
licitantes, a Comissdo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de
apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresenta-los em
desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Ap6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, a(s) licitante(s) serd outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar
(em) por escrito razbes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993.
Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (d0) efeito suspensivo, a Comissdo
comunicard o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de
“Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da Comisséo
prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura dos invélucros
fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas e devolucao dos envelopes fechados as
empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteudos dos envelopes
abertos serem rubricados pelos membros da Comissdo e representantes das licitantes presentes,
podendo estes Gltimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de
recorrer ou outras observagdes decorrentes do exame;

11.6 — Néo havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a Segunda
Reunido no dia, horéario e local designados com a presencga dos representantes das licitantes e dos
membros da Comissdo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado da habilitacéo,
anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os envelopes de “Proposta
de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos
nessa reunido. Na Segunda Reuni&o, serdo adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir
do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipdtese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacdes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara pelos
seguintes critérios:

11.9.1 — N&o serdo consideradas as propostas que nao atenderem todos os critérios e as exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital, que
apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado pela
administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Nao se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbolicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalagcbes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;
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11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, serd assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacGes em que os valores das
propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso serd adotado como critério
de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situagdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo caberd pedido de reconsideracao e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praga Governador Roberto Silveira, 44,
Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitagdo ou inabilitagéo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de precos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacéo deste edital,

12.1.4 — rescisao contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporéaria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razGes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de Licitacdes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na internet
www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, salvo para 0s
casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes no ato que foi
adotada a decisdo, quando sera feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO:

Vide termo de referéncia.

14 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referéncia.

15 - OBRIGACOES DAADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia.

16 — PENALIDADES:

Vide termo de referéncia.

17 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL:
Vide termo de referéncia.

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIQOES:
Vide termo de referéncia.
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19 — FISCALIZAGAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES:
Vide termo de referéncia.

20 - GARANTIA DE EXECU(;AO:

Vide termo de referéncia.

21 - SUBCONTRATACAO:

Vide termo de referéncia:

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL.:

O presente estara estard disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licitacdes
do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom Jardim (2° andar —
Comissdo Geral de Licitagdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h as
17h e na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, situado na Rua Humberto Neves, s/n°
- Bom Destino — Bom Jardim / RJ, de segunda a sexta-feira, das 7 as 15h; e no site do Municipio,
www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES:

23.1 — Todas as comunicacGes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletronico.

23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco para
correio eletrénico, ou caso ndo disponha, o0 seu endereco comercial para recebimento das
comunicacoes.

23.3 — Presumem-se vélidas as intimagfes e comunicacdes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrbnicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido devidamente
comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da
correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitac&o,
promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de documentos ou informacdo que deveria constar no ato da sessao publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos 0s custos de preparagéo e apresentacao de suas propostas, ndo
cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.4 — Apos a apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissao.

24.5 — N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo diversa por
parte da Presidente Geral da Comisséo Permanente de Licitagcdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.
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24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara na exclusdo do licitante,
desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua habilitacéo,
durante a realizagdo da sessdo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as disposi¢des do
Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questfes sera o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento das
condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares
que regem a matéria, ficando consignado que na hipotese de ocorréncia de casos omisso, estes serdo
solucionados a luz das disposi¢6es contidas na Lei Federal n® 8.666/93, e demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
1464 02.603.00.15.413.0048.1.30 4490.51.00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de LicitacGes e Compras, no horério de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as 17h00min.,
na Praca Governador Roberto Silveira n°® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde podera ser
retirada cépia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipotese da Licitante interessada em participar da presente licitacdo encaminhar
qgualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, devera enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia Geral de
Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 , 2° andar,
Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da postagem
dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o cddigo de
rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e
recebimento dos documentos pelo setor apds a realizacéo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL.:
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico.
25.2 — Anexo Il — Proposta de Pregos.
25.3 — Anexo Il — Declaragdo Conjunta.
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento.
25.5 — Anexo V — Minuta de Contrato.
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Bom Jardim, 04 de outubro de 2023

José Cristovao Raposo dos Santos
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 009/2023
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA — PROJETO BASICO
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAQAO
Emenda Parlamentar Impositiva do Exercicio Financeiro 2023.
Processo Administrativo n°2611/2023

1-OBJETO

1.1 — Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverao
ser seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
ENGENHARIA, visando Pavimentacdo de diversas vias do Municipio de Bom Jardim/RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

1.2-DETALHAMENTO DO OBJETO

Os desenhos arquitetonicos — planta de situacdo, memorial descritivo, planilha orcamentaria e o
cronograma fisico-financeiro que acompanham este projeto basico séo os elementos suficientes e
necessarios para caracterizar a:

- Pavimentacdo Rua Celso Fausto — Bairro dos Alves — 1° Distrito - Bom Jardim/RJ —
1.854,00mz;

- Pavimentacdo Rua Graciano Cariello, Bem Te Vi Amarelo, 1° Distrito — Bom Jardim/RJ
—2.100,00mz;

- Pavimentacdo Rua Projetada Bairro Capivari — 2° Distrito Bom Jardim/RJ — 439,50m?2;

- Pavimentacao Rua Projetada Bairro Capivari — 2° Distrito Bom Jardim/RJ — 159,10m?;

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo compativel com este
Projeto Basico e seus anexos, remetendo a CONTRATANTE para aprovagao.

1.2.1- O Projeto Executivo devera indicar todos os elementos necessarios a realiza¢do da obra.
Sé&o elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés cdpias;

c) Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicéo das taxas de BDI para as edificacGes e equipamentos;

e) Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f)  Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgamentaria.

Todas as especificacOes dos materiais a serem empregados pela Contratada encontram-se indicados
na Planilha Orgamentaria — Anexo A deste Termo de Referéncia.

A representacdo grafica em cumprimento ao decreto federal n® 9.983 de 2019, deverd ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala
adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensdo dos servicos a
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serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos
necessarios.

O memorial descritivo deverd conter as especificacdes técnicas de todos o0s servigos equipamentos e
instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos que
forem necessarios.

1.2.1.1- O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados
para a execucao da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolucdo 339/2015-CJF - Anexo Ill, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acorddo 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.2- ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servigos ou
itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no sistema
EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a
de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagao.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos custos indicados nos  sistemas de orgamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no
orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo.

1.3 -ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
O Estudo Técnico Preliminar encontra-se no Anexo F deste Termo de Referéncia.
14 —SITUAQAO QUE ORIGINA A DEMANDA

As obras de pavimentacdo com paralelepipedos em diversas vias do Municipio de Bom Jardim
se fazem necessarias considerando que as mesmas requerem constante manutencao por parte do
Poder Publico que atualmente ndo possui equipamentos nem méo de obras suficientes.

O objetivo das pavimentacdes é garantir condi¢bes seguras de trafegabilidade e conforto,
facilitando o acesso, urbanizacdo, seguranca e acessibilidade da localidade contemplada.

Atualmente, os referidos trechos séo de terra, o que acarreta desconforto, dificuldade de acesso e
inseguranca a quem utiliza.

As estradas a serem pavimentadas encontram-se em areas urbanas do municipio de Bom Jardim.
1.5-JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a
Administracdo, tanto em termos de gestdo do contrato, com a diminuicdo dos custos
administrativos, quanto de economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para execugdo dos
servicos. Sendo assim, O objeto sera adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composi¢do do item que forma o conjunto de
servicos a serem prestados configuram uma Unica solucéo, e eles possuem correlagéo entre si.

Neste sentido, nossa analise aponta para 0 NAO PARCELAMENTO.
2— OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1- A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacbes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1- Efetuar a prestacdo do servigo conforme especificagOes, no prazo e local constantes no
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Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes ao servigo prestado, data e local;

2.1.2— Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3— Refazer, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte, as suas expensas, em até 15
(quinze) dias Uteis, os servicos recusados ou imperfeitos, resultantes da execucdo irregular ou do
emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificacfes
constantes nos Anexos presentes neste Termo de Referéncia.

2.1.4— Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da prestagdo do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

2.1.5- Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic@es de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacao;

2.1.6— Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

2.1.7- Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancaria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8— Receber as comunicagOes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9— Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacao de servico;

2.1.10- Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundag&o, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justi¢a das Fundagdes, conforme determina Resolugdo Complementar n° 15/2005.

2.1.11- Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da
obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

2.1.12— Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.13- Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a eXecucao
da obra do objeto da presente solicitacao.

2.1.14— Garantir que as especificaches dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15- Apresentar documentos, relatorios ou demais informacbes necessarias a execuc¢do do
contrato.

2.1.16— Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecédo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17— Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18- Designar um profissional para representa-lo junto a0 CONTRATANTE, e promover a
supervisdo e controle de horarios e de pessoal, respondendo perante 0 CONTRATANTE
comoresponsavel por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal em atividade.

2.1.19- Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos
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Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando cabivel.

2.1.20- Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) paratodos os
empregados.

2.1.21- Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes
previdenciarias.

2.1.22— Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servigos.

2.1.23— Realizar exames médicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno aotrabalho e de
mudanca de funcéo dos contratados.

2.1.24— Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicaoperiddica.

2.1.25—- Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacdo de sexos, quando cabivel.

2.1.26— Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, aguapotavel,
em condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.27— Ndo permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em partes
internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais
veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do art. 1°, inciso Il do
art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.28— Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.29— Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n° 2.061-2021.

2.1.30- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho, e
cumprir as obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de acordos,
dissidios, convencles coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no
contrato.

2.1.31- Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucao dos servicos, técnico em
seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados.

2.1.32 Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANQS, pela solidez e seguranca da
obra executada, cobrindo qualquer dano proveniente da ma execucgdo da obra.

2.1.33— Observar os anexos ao Termo de Referéncia, em especial a Planilha Orcamentaria e ao
Memorial Descritivo apresentado, que contém especificacdes técnicas do servigo e materiais a serem
utilizados.

2.1.34 - Obedecer as legislacbes ambientais durante toda a execucdo da obra, bem como as
legislagbes municipais atinentes ao tema.

2.1.35— Apresentar a fiscalizacdo e Gestdo Contratual relatorio fotografico, demonstrando o
andamento da execucdo e os materiais empregados.

2.1.36 - Apresentar no ato licitatorio Certiddo de Licenciamento junto ao 6rgdo competente (INEA)
para extracdo da matéria prima, caso a empresa seja responsavel por tal extracdo ou Declaragdo de
que os materiais usados na pavimentacdo sdo provenientes de atividades devidamente licenciadas
junto ao 6rgdo ambiental competente (INEA), se responsabilizando pela veracidade de tais
informacdes, caso a Empresa apenas comercialize os materiais.
2.1.37 — Observar as diretrizes de sustentabilidade que incluem: menor impacto sobre os recursos
naturais, maior eficiéncia na utilizacdo destes recursos, bem como a origem ambientalmente regular
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dos mesmos, se atentando ao disposto na Lei 6.938/1981 e demais regulamentos e legislacdes
correlatas.

3- OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1- A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacdes:

3.1.1- Emitir a ordem de execucdo e recebimento dos servigos no prazo e condicOes estabelecidas no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

3.1.2— Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigcos prestados
provisoriamente com as especificacbes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para
fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3— Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4— Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢6es administrativas em caso
de descumprimento das obrigacGes sem justificativa;

3.1.5- Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucdo contratual, no
prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2— A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

3.3— Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificacBes técnicas recomendadas.

3.4— Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil
originarios da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e
suas alteracdes.

3.5 — Providenciar as medidas necessarias para 0 controle do trafego nos locais a serem
pavimentados, ndo prejudicando o acesso total as entradas das vias.

4- DINAMICA DE EXECUQAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1- Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

4.2— A Administragdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servicos que serdo prestados, o local de execucdo, o prazo maximo para inicio e conclusdo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da pessoa
juridica a que se destina a ordem.

4.3- Os servicgos serdo prestados, conforme cronograma de execucdo anexado, com inicio em prazo
méaximo de 10(dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem, nos enderecos constantes no item 1.2
deste Termo de Referéncia.

4.4— O prazo para conclusdo dos servigos requisitados ocorrerd conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo B) e podera ser prorrogado, mediante apresentacao de justificativa idonea, junto a
cépia do Diario de Obras.

4.5— Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de relatorio
de medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora do certame
licitatorio.

4.5.1 — O recebimento provisorio sera dispensado caso o0 custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, 1, “a” da Lei Federal n® 8.666/93.

4.6— Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
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especificacbes constantes no instrumento convocatério, em seus anexos ou na proposta, devendo ser
refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.7- Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade, quantidade e consequente aceitacdo
mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.7.1- O prazo de observagdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.8- Caso a verificacdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.9— O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, bem como a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

4.10— A execucao do contrato reputa-se concluida quando as obrigacGes da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os servigos
objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizadoo respectivo
pagamento.

4.11- Critérios De Medicéo:

4.11.1- A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotara todos os servi¢os executados
e méo-de-obra alocada diariamente, bem como condi¢6es climaticas e demais ocorréncias pertinentes
sobre 0 andamento dos servigos e eventuais intercorréncias.

4.11.2— As medicBes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicdo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

4.11.3— As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de cépia do diario
de obras do periodo correspondente.

4.11.4- As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre
que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medi¢do ou corregdes
dos servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.11.5- O pagamento observard os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5- PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1- Todas as comunicacOes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

5.2— A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverad informar seu endereco para
correio eletrébnico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagoes.

5.3— Presumem-se validas as intimagfes e comunicacgdes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunica¢fes por meios eletronicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificagdo temporéaria ou definitiva ndo tiver sido devidamente
comunicada a Administracao, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da
correspondéncia no primitivo endereco.

5.4— Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicagdo em 6rgdo da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item anterior.
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6- GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1- O orgao responsavel pelo gerenciamento da ata de registro de preco € a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, representado pelo José Cristovdo Raposo dos Santos, Matricula n® 41/6919, CPF n°
246.735.447-49.

6.2— Compete ao gestor do contrato:
6.2.1- Emitir a ordem de inicio da execucdo contratual;

6.2.2— Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacéo;

6.2.3— Encaminhar comunicacdes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacdose
comunique com a CONTRATADA,

6.2.4— Solicitar a aplicacdo de sanc¢des por descumprimento contratual;

6.2.5— Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servigos ou de servicos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6— Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressdes ao contrato, na formada
legislacao;

6.2.7— Solicitar a rescisdo do contrato, nas hipéteses do instrumento convocatdrio e da legislacao
aplicavel;

6.2.8— Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execuc¢do do contrato.

6.2.9— Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatdrios relativos a fiscalizacdo de contrato.

7- FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES

7.1- Seré responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato o servidor:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Matricula n® 10/6265, CPF n° 138.441.437-18;
- Aline Stele Camara, Matricula n® 41/7223, CPF n° 166.236.167-05.

7.2— Compete a fiscalizacdo do contrato:

7.2.1- Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucéo do contrato;

7.2.2— Apresentar-se pessoalmente no local, data e horario para o recebimento dos servi¢os ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execug¢do dos servigos, recebendo-os ap6s sua concluséo;

7.2.3— Apurar ouvidorias, reclamagdes ou dendncias relativas a execucdo do contrato, inclusive
andnimas;

7.2.4— Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.5— Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentosde
fiscalizacdo, anotando todas as ocorréncias da execugdo do contrato;

7.2.6— Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7— Recusar 0s servigos entregues em desacordo com o instrumento convocatério e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatério e seus anexos;

7.2.8— Atestar o recebimento definitivo dos servicos executados em acordo com o instrumento
convocatorio e seus anexos.

7.2.9— Encaminhar relatorio relativo a fiscalizacdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informagdes relevantes quanto a fiscalizacdo e execucdo do instrumento contratual.
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8- FORMA DE PAGAMENTO
8.1- O CONTRATANTE teré:

8.1.1- O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos,
para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor nao ultrapasse R$17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, 83° da Lei Federal n® 8666/93, vedando-se o
parcelamento de faturamento, solicitacdes de cobranca, ordens de pagamento que caracterizem
inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2— O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos,
para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2— Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n°
28.561.041/0001-76, situado na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ,
CEP 28660-000.

8.2.1 - O pagamento sera efetuado de acordo com boleto de medicdo apds vistoria e afericdo
efetuada pelo fiscal da obra e devido ateste pelos servidores designados para fiscalizagdo do contrato.

8.3— Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverd apresentar os documentos de
habilitagdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4— ApoGs a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administragdo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a
estrita ordem cronoldgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5— A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior,
nas hipoteses de:

8.5.1- Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2— Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3— Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4— Evitar fundada ameaca de interrupcdo dos servigos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5— Cumprimento de ordem judicial ou deciséo de Tribunal de Contas;

8.5.6— Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7— Ocorréncia de casos fortuitos ou for¢a maior;
8.5.8— Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancarios;
8.5.9— Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6— O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em caso
de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante oprocesso
de liquidagéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em
parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislagéo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada por preco unitario, seu cronograma de
desembolso sera efetuado de acordo com a medigcdo apresentada pela contratada e aceita pela
contratante, observado os percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
(Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servi¢os deverd obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.
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8.8— Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e juros
moratorios de 0,5% ao més.

8.9— A compensacdo financeira serd calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula: EM =N x
V x |, onde EM € o encargo moratoério devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento,V € o
valor que deveria ser pago, e | € o indice de compensac¢édo, com valor de 0,00016438.

8.10- Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a Administracdo para 0 justo pagamento, a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11- E vedado 8 CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes dos
pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos, ressalvada ahipétese do
art. 46 da Lei Complementar n°® 123/06.

9- REAJUSTES DOS PRECOS

9.1- Os precos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

9.2— Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPC-A
exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

9.3— Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4— No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5- Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacédo
entdo em vigor.

9.6— Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7- O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10- PENALIDADES

10.1- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos
do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n® 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidasa prévia
defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1—- Adverténcia;
10.1.2— Multa(s);

10.1.3— Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4— Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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10.2— Sdo infragdes leves as condutas que caracterizam inexecugdo parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracdo, em especial:

10.2.1- Néo prestar os servigos conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e
seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucao;

10.2.2— Néo observar as clausulas contratuais referentes as obrigagdes, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3— Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar 0s servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatdrio e seus anexos;

10.2.4— Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatorio, informacdo,relativo a
execucao do contrato ou ao qual esta obrigado pela legislacéo;

10.2.5— Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo dascondicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacao.

10.3- S&o infraces médias as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, em
especial:

10.3.1- Reincidir em conduta ou omissao que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
10.3.2— Atrasar o inicio ou concluséo da prestacdo dos servigos;
10.3.3— Nao completar a prestacdo dos servigos.

10.4—- Séo infracOes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato,em
especial:

10.4.1- Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2— Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servicos em prazo superior a 15 (quinze)dias
ateis.
10.4.3— Atrasar reiteradamente a execucéo ou substituicdo dos servicos.

10.5- Séo infragbes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou gque causem
prejuizo ao erério, em especial:

10.5.1- Apresentar documentacdo falsa;

10.5.2— Simular, fraudar ou n&o iniciar a execuc¢éo do contrato;

10.5.3—- Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacéo;
10.5.4— Cometer fraude fiscal,

10.5.5- Comportar-se de modo inidéneo;

10.5.6— N&o mantiver sua proposta;

10.5.7— Nao recolher os tributos, contribui¢Bes previdenciarias e demais obrigacGes legais, incluindo
0 FGTS, quando cabivel.

10.6— Sera aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infragdes leves que
importarem em inexecugdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7—- Seré aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infragdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecucdo parcial ou total do contrato, bem como a inobservancia
das regras estabelecidas no instrumento convocatorio e Seus anexos, observada as seguintes
gradacdes:

10.7.1- Para as infracdes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 1 a 300 UNIFBJ;
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10.7.2— Para as infragGes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 10 a 600 UNIFBJ;
10.7.3— Para as infracdes gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 20 a 800 UNIFBJ.

10.8— Serd aplicada a penalidade de suspensdo temporéria, que podera ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias para
adequar o fornecimento as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos, por
até 02 (dois) anos.

10.9- Sera aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que podera ser cumulativamentecom
a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infracdo gravissima com dolo, ma-fé ou
em conluio com servidores publicos ou outras licitantes.

10.10- A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom Jardim/RJ.

10.11 - A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica produz efeito em todo o territorio nacional.

a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para o Municipio de Bom Jardim - RJ.

10.12- Além da multa, poderd ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica quando:

10.12.1. — Apresentar documentacéo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidéneo;

10.12.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicbes previdenciarias e demais obrigagdes legais,
incluindo o depdsito do FGTS, causando prejuizo ao erario,

10.12.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do
contrato e induzindo a rescisao contratual.

10.13- A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
produz efeito em todo o territério nacional.

10.14— Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporaria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.

10.15- A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade serd concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo
de 02 (dois) anos de sua aplicacao.

10.16- Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo mantiver
a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda quando o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacéo,
para substituir o licitante faltoso.

10.17— As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos 11l e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, poderdo
ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do art.
88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditorio e ampla defesa.

10.18- Seréo utilizadas, para conversdo dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais
da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Cddigo Tributario
Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete
centésimos) de UFIR-RJ.

10.19- As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco)dias
uteis, a contar do recebimento da notificacéo.
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10.20- As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio serdoinscritas em
divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n°® 6.830/80 e na
legislagdo tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.21- As penalidades sO6 poderdo ser relevadas na hipdtese de caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracéo.

11- CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1- Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejara decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades
dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos.

11.2— Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrbnico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento seré contado a partir da data de postagem.

11.3- O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica
no reconhecimento que:

11.3.1- A nota ou instrumento estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdciosali
estabelecida as disposicOes da Lei Federal n° 8.666, de 1993;

11.3.2— A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento convocatorio e
Seus anexos.

11.4— O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente serade
05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato
justificado aceito pela Administracéo.

11.5- Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as
mesmas condig¢des de habilitacdo consignadas no instrumento convocatdrio e seus anexos.

12- DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1- O contrato tera duracdo de 24 (vinte e quatro) meses, em razdo do Cronograma apresentado no
Anexo B deste Termo, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo unico da Lei Federal n° 8.666/93,
a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, na forma da legislacdo vigente.

12.1.1- O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, por iguais e
sucessivos periodos, nos termos da legislacéo vigente.

12.1.2— O contrato podera ser prorrogado de acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2— O contrato poderé ser alterado unilateralmente pela Administracdo, ap6s a devida justificativa,
obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio econémico-financeiro,
nas seguintes hipoteses:

12.2.1- Quando houver modificacdo das especificacfes, para melhor adequacéo técnica aos objetivos
da Administracéo;

12.2.2— Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servicos a serem prestados, limitados a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.3— O contrato poderda ser alterado por comum acordo das partes, apés justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipoteses:

12.3.1- Quando conveniente a substitui¢cdo de garantia de execugéo;
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12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma de prestacdo ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razdo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3— Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacdo do pagamento sem a
correspondente contraprestacdo do fornecimento;

12.3.4— Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculéveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5— Quando necessaria a supressao de servicos a serem prestados em propor¢do superior a 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4— Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5- A Administracdo podera, apds a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensdo do
contrato pelo prazo méximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacgdes de suspensdo ou novos pedidos de suspensao.

12.6—- O reinicio da execucdo do contrato, apds a suspensdo, sera realizado ap6s ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucao do objeto.

12.7— O contrato sera extinto ap6s a conclusdo de sua execucdo, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administrag&o, por rescisdo administrativa consensual ou por resciséo judicial.

12.8- Séo hipdteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1- O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2— O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacfes, projetos e prazos;

12.8.3— A lentid&o do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidadeda
conclusdo do fornecimento nos prazos estipulados;

12.8.4- O atraso injustificado no inicio da execugéo;
12.8.5— A paralisacdo do fornecimento sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

12.8.6— A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, ndo admitidas no
instrumento convocatorios e seus anexos;

12.8.7- O desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada paraacompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

12.8.8— O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio da
fiscalizacéo;

12.8.9— A decretacgdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
12.8.10- A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11- A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12— Razles de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13— A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
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execucéo do contrato.

12.9- A rescisdo amigavel se dard mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitacao.

12.10- A rescisao por ato unilateral da Administracdo acarretard nas consequéncias dispostos no art.
80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por inexecucao
contratual.

13- SUBCONTRATACAO

13.1- Néo serd admitida subcontratacdo para o presente objeto.
14— CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
14.1- O critério de julgamento é o MENOR PRECO.

14.2— A adjudicacdo sera feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15- QUALIFICACAO TECNICA

15.1- Comprovante de inscri¢do, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2— Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1- Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data prevista
para entrega da proposta, seja 0 socio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou o prestador de servicos com declaragcdo formal de compromisso de vinculagdo
futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei
8.666/93.

15.2.2— A comprovacdo de deter anotacdo de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT e
da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolu¢do n° 1025/09 do
CONFEA.

15.2.3— No decorrer da execucgdo do servigo, os profissionais de que tratam 0s itens anteriores e
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

15.2.4 — O item de maior relevancia é 3.0.1 — PAVIMENTACAO:

v Item da planilha orcamentaria: 08.009.0005-0 — PAVIMENTACAO COM
PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM
BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.

15.2.4.1 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucdo (vide
memorial descritivo anexo E deste Termo de Referéncia).

16— QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1- A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, n&o sendo causade
inabilitagéo da licitante a anotacdo de distribuigcdo de processo de recuperagéo judicial ou pedido de
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homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano j& tenha sido aprovado ou
homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacao de habilitacéo.

16.2— A apresentagdo de balango patrimonial e demonstra¢fes contabeis do Ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, aceitos,
alternativamente:

1- por publicacdo em diario oficial;
2-  por publicacdo em jornal;

3- por copia ou fotocdpia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4-  por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletrdnica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Caédigo Civil.

16.3— A comprovacao da boa situacao financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do indice
de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicacao
da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC ¢ ativo circulante, RLP ¢é realizavel em longo
prazo, PC € passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento do célculo.

16.4— A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5- Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6— Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial intermediario.

16.7- O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do balango patrimonial e das
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio, caso seja a sua primeira contratacdo com administracdo
publica, sendo devidamente declarado.

17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o0 término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem 0s
incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

175 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
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17.6 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacgdes nele previstas;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta
especifica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correcdo monetaria.

17.9 — Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.10 — No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.11 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando
da contratacéo.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b)  no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo e parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Sera facultada a visita as &reas onde serdo prestados os servi¢os de Pavimentacdo (conforme
descrito no item 1.2 deste Termo de Referéncia), mediante agendamento, para esclarecimentos de
duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informagdes relativas a sua
descrigéo.

18.2 - A visita poderd ser agendada através de peticdo protocolada na Praga Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.
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18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

18.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissdo na verificacdo das instalacGes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase
de execugdo do contrato. A empresa que optar em nao realizar a visita técnica, devera apresentar
declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos servigos, nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro.

19- DEMAIS OBSERVACOES

19.1- O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licitacdes
do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom Jardim (2° andar —
Comissdo Geral de Licitacdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h as
17h e na SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, situado na Rua Humberto Neves, s/n°
- Bom Destino — Bom Jardim / RJ, de segunda a sexta-feira, das 7 as 15h.

19.2— Séo anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1- Anexo A - Planilha orgcamentéria;

19.2.2- Anexo B — Cronograma fisico financeiro;

19.2.3— Anexo C — Memorial de célculo;

19.2.4- Anexo D — Demonstrativo BDI;

19.2.5- Anexo E — Memorial descritivo;

19.2.6- Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;

19.2.7- Anexo G — Desenho Técnico.

19.3 - A licitacdo sera regida pela Lei Federal n° 8.666/93.

20 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
CIENCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1— E responsavel pela elaboracio deste documento a servidora:

CARLA MARTINS DE SOUZA DUTRA SILVA
Chefe de Planejamento e Projetos Especiais
Matricula n® 12/3618

20.2— Estdo cientes de suas indicaces e atribuicdes:
HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

Matricula n® 10/6265
CPFn°©138.441.437-18

ALINE STELE CAMARA
Matricula n® 41/7223
CPF n°166.236.167-05

20.3— Esta de acordo com os termos:

José Cristovao Raposo dos Santos
Secretario de Obras e Infraestrutura
Matricula n® 41/6919
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ
Enderego:
Municipiof/UF: BOM JARDIM - RJ
Obra: PAVIMENTACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fev/23
P.P‘VIMENTAQE‘D RUA PROJETADA - BAIRRO CAPIVARI 22 DISTRITO MEDIA
. . PRECO
ITEM CoODIGOD DESCRICAD UN QUANT 5
UNITARIO TOTAL
1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
BARRACAQ DE OBRA C/DIVISAQ INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO
1.0.1 02.004.0005-0 |DE MAT., INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 WEZES M2 12,00 | RS 525,65 RS 6.307,85

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M ALTURA
¥1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAD E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTC DE QUIMICA

1.0.2 02.006.0050-0 a ’ a UMM ES| 4,00 |RS 1.164,06 RS 4.656,25
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO

EVEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOWVEL DE SUCCAD PARA

LIMPEZA
1.0.3 02.020.0001-0 ;L:SA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE M2 2.25 | RS 539,91 RS 1.214,79
104 01.018.0001-0 MARCACAD DE OBRA 5/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A M2 439.50 RS 3,72 RS 1.633,48
PROJECAO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE
TOTAL DO ITEM 13.812,37
2.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA
PREPARO MANUAL DE TER., COMFPREEND. ACERTO, RASPAGEM
2.0.1 01.005.0003-0 | pyENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. M2 439,50 | RS 13,34 RS 5.862,57
TOTAL DO ITEM 5.862,57

3.0 - PAVIMENTACAC

PAVIMENTACAQ COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAD DE PO-DE-

3.04 05.009.0005-0 PEDRA E REIUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE M2 439,50 | RS 143,05 RS 62.870,20
o ’ ’ FORMECIMENTO DE TODOS OS5 MATERIAIS ' ' ’ '

CONCRETO DOSADO RACIOMALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE

3.02 | 11.003.0002-0 M3 3,13 | RS 603,52 RS 1.890,23
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES{FCK=15 MPA], MOLDADO NO LOCAL,
303 | 58002.0155.1 |TIPO DER-R], MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV EREATER | g 174,00 | RS 91,12 RS 15.854,75
TOTAL DO ITEM 80.615,18
TOTAL DO ORCAMENTO 100.290,12
B.D.1 (20,73%) 20.790,14
TOTAL _ 121.080,26
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PAVIMENTACAO RUA PROJETADA - BAIRRD CAPIVARI 22 DISTRITO
. B PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAD UN | QUANT
TOTAL
1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
BARRACAD DE OBRA C/DIVISAD INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO
1.0.1 02.004.0005-0 |DE MAT., INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES M2 12,00 | RS 525,65 RS 6.307,85
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
¥1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
1.0.2 02.006.0050-0 a ’ a UMxMES| 3,00 |RS 1.164,06 RS 3.492,18
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAQ PARA
LIMPEZA
PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE
1.0.3 02.020.0001-0 MAD ' M2 2,25 | RS 539,91 RS 1.214,79
104 01.015.0001-0 MARCACAD DE OBRA 5/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A 2 150,10 | RS 372 RS 591,32
) o PROIECAOQ HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE ’ ’ ’
TOTAL DO ITEM 11.606,14
2.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA
504 01 005.0003-0 PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM . 156,10 | RS 1334 RS 2.122.26
s e EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. ’ ’ e
TOTAL DO ITEM 2.122,26
3.0 - PAVIMENTACAQ
PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAD DE PO-DE-
PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE
3.01 08.009.0005-0 M2 159,10 | RS 143,05 RS 22.759,15
FORNECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS
COMCRETO DOSADO RACIOMALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A  COMPRESSAD DE  15MPA,INCLUSIVE
3.0.2 11.003.0002-0 M3 1,55 | RS 603,52 RS 934,25
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETOMEIRA LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL,
3.0.3 58.002.0155-1 |TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER M 86,00 | RS91,12 RS 7.836,25
TOTAL DO ITEM 31.529,65
TOTAL DO ORCAMENTO 45.258,05
B.D.1 {20,73%) 9.381,99
TOTAL 54.640,05
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PAVIMENTACAO RUA CELSO FAUSTO - BAIRRO DOS ALVES - 12 DISTRITO

. B PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAD UN | QUANT
TOTAL
1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
BARRACAD DE OBRA C/DIVISAD INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO
1.0.1 02.004.0005-0 |DE MAT., INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES M2 12,00 | RS 525,65 RS 6.307,85
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
¥1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
1.0.2 02.006.0050-0 a ’ a UMxMES| 8,00 |RS 1.164,06 RS 9.312,50
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAQ PARA
LIMPEZA
PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE
1.0.3 02.020.0001-0 MAD ' M2 2,25 | RS 539,91 RS 1.214,79
104 01.015.0001-0 MARCACAD DE OBRA 5/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A wz | 185400 | Rs372 RS 6.890.76
) o PROIECAOQ HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE e ’ o
TOTAL DO ITEM 23.725,90
2.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA
204 01.005.0003-0 PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM w2 | 185000 | RS 13,34 RS 24.730,85
o U EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. oo ' e
TOTAL DO ITEM 24.730,85
3.0 - PAVIMENTACAD
PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAD DE PO-DE-
PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE
3.01 08.009.0005-0 M2 | 1.854,00 | RS 143,05 RS 265.213,54
FORNECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS
COMCRETO DOSADO RACIOMALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A  COMPRESSAD DE  15MPA,INCLUSIVE
3.0.2 11.003.0002-0 M3 11,12 | RS 603,52 RS 6.713,60
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETOMEIRA LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL,
3.0.3 58.002.0155-1 |TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER M 618,00 | RS 91,12 RS 56.311,70
TOTAL DO ITEM 328.238,84
TOTAL DO ORCAMENTO 376.695,59
B.D.1 {20,73%) 78.089,00
TOTAL 454.784,59
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PAVIMENTACAO RUA GRACIANO CARIELLO - BEM TE VI AMARELO - 1° DISTRITO

. . PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN | QUANT
TOTAL
1.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
BARRACAO DE OBRA C/DIVISAD INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO
1.0.1 02.004.0005-0 |DE MAT., INCL. INSTAL, EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES M2 12,00 | RS 525,65 RS 6.307,85

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M ALTURA
¥1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAD E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTC DE QUIMICA

1.0.2 02.006.0050-0 a ’ a UMM ES| 8,00 |RS 1.164,06 RS 9.312,50
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO

EWEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOWVEL DE SUCCAD PARA

LIMPEZA
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE

1.0.3 02.020.0001-0 MAD M2 2,25 | R$ 539,91 RS 1.214,79
MARCACAD DE OBRA 5/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A

1.0.4 01.018.0001-0 M2 2.100,00 RS 3,72 RS 7.805,07

PROJECAO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE

TOTAL DO ITEM 24.640,21

2.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA

PREPARO MANUAL DE TER., COMFPREEND. ACERTO, RASPAGEM
2.01 01.005.0005-0 EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. M2 840,00 | RS 13,34 RS 11.204,91
REGULARIZACAD DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE

B0CY, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE
2.0.2 01.006.0010-0 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL M2 | 126000 R3 195 RS 2.454,57

EXCEDENTE

TOTAL DO ITEM 13.659,49

3.0 - PAVIMENTACAD

PAVIMENTACAQ COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAD DE PO-DE-

PEDRA E REIUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE
3.0.1 08.009.0005-0 ' M2 2.100,00 | RS 143,05 RS 300.403,68
FORMECIMENTO DE TODOS OS5 MATERIAIS

CONCRETO DOSADO RACIOMALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE

3.0.2 11.003.0002-0 M3 15,12 | RS 603,52 RS 9.125,28
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETOMEIRA LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL,
3.0.3 58.002.0155-1 |TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER M 840,00 | RS 91,12 RS 76.540,18
TOTAL DO ITEM 386.069,14
TOTAL DO ORCAMENTO 424.368,84
B.0.1{20,73%) 87.971,66
TOTAL | 512,340,50

TOTAL GERAL  1.142.845,40
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PAV\MENTA(;;\O RUA PROJETADA - BAIRRO CAPIVARI 2° DISTRITO
Cronograma Fisico Financeiro

Iltem Servigos Peso % Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 |Valor do servico
1.0 Senigos Complementares 13,77% 6.906,19 6.906,19 13.812,37
2.0 Movimentagio de Terra 5,85% 2.931,29 2.931,29 5.862,57]
3.0 Pavimentagio 80,38% 20.153,80| 20.153,80 20.153,80| 20.153,80| 80.615,18|
% Parcela 100,00% 29,90% 29,90% 20,10% 20,10%

Valor do servigo 29.991,27| 29.991,27| 20.153,80| 20.153,80| 100.290,12
BDI | 20,73% 6.217,19 6.217,19 4.177,88 4.177,88 20.790,14
Valor Total 121.080, 26|

PAVIMENTAGAO RUA PROJETADA - BAIRRO CAPIVARI 2° DISTRITO

Cronograma Fisico Financeiro
Item Servicos Peso % Més 1 Més 2 mes3 | Valerdo
servigo
1.0 Senigos Complementares 25,64% 5.803,07| 5.803,07 11.606, 14
2.0 Movimentagio de Terra 4,69% 1.061,13 1.061,13 2.122,26
3.0 Pavimentagédo 69,67% 10.509,88| 10.509,88| 10.509,838| 31.529,65
% Parcela 100,00% 38,39% 38,39% 23,22%
Valor do servigo 17.374,09| 17.374,08| 10.509,83| 45.258,05
BDI | 20,73% 3.601,65 3.601,685 2.178,70 9.381,99
Valor Total 54.640,05
PAVIMENTACAD RUA CELS0 FAUSTO - BAIRRO DOS ALVES - 1° DISTRITO
Cronograma Fisico Financeiro
. . . . . . . Valor do
Item Servigos Peso % Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 servigo
1.0 Senicos Complementares 6,30% 11.862,95| 11.862,95 23.725,90|
2.0 Movimentago de Terra 6,57% 8.243,62 8.243,62 3.243,62 24.730,35
3.0 Pavimentagio 87,14% 54.706,47| 54.706,47| 54.706,47| 54.706,47| 54.706,47| 54.706,47 328.238,84
% Parcela 100,00% 19,86% 19,86% 16,71% 14,52% 14,52% 14,52%
Valor do servigo 74.813,04| 74.813,04| 62.950,09| 54.706,47| 54.706,47| 54.706,47| 376.695,59
BDI | 20,73% 15.508,74| 15.508,74| 13.049,55| 11.340,65 11.340,65| 11.340,65| 78.089,00
Valor Total 454.784,59
PAVIMENTA(}AO RUA GRACIANO CARIELLO - BEM TE VI AMARELO - 1° DISTRITO
Cronograma Fisico Financeiro
) N N N N N . N . Valor do
Item Servigos Peso % Més 1 Maés 2 Maés 3 Més 4 Més 5 Més 6 Mas 7 Més 8 servico
1.0 Senigos Complementares 5,81% 12.320,11 12.320,11 24.640,21]
2.0 Movimentagio de Terra 3,22% 4,553,16| 4.553,16 4,553,16 13.659,49
3.0 Pavimentagio 90,97% 48.258,64| 48.258,64| 48.258,64| 48.258,64 48.258,64| 48.258,64| 48.258,64| 48.258,64| 386.069,14]
% Parcela 100,00% 15,35% 15,35% 12,44% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37%
Valor do servigo 65.131,91| 65.131,91| 52.811,81| 48.258,64 48.258,64| 48.258,64 48.258,64 48.258,64| 424.368,84]
BDI | 20,73% 13.501,85| 13.501,85| 10.947,89| 10.004,02] 10.004,02| 10.004,02 10.004,02 10.004,02 87.971,66|
Valor Total 512.340,50)

PAVIMENTAGAO DE TODAS AS RUAS

Cronograma Fisico Financeiro

Item Servigos Peso % | Més 1 ao Més 04 MEMZ:': :D M;sé:ﬁ;o M;sé:ﬁ;:o Valor do servigo
1 Rua Proj - Capivari 10,59% 100.290,12| 100.290,12
2 Rua Proj - Capivari 4,78% 45.258,05 45.258,05
3 Rua Gelso Fausto - Bairo 113.008,68| 263.686,92 376.695,59
dos Alves 39,79% e e o
Rua Graciano Cariello -
4 Bem Te Vi Amarelo 44,33% 254.621,30| 169.747,54 424.368,34
% Parcela 100,00% 27,31% 27,86% 26,90% 17,93%
Valor do servigo 258.556,85| 263.686,92| 254.621,30| 169.747,54 946.612,61
BDI | 20,73% 53.598,84| 54.662,30| 52.783,00| 35.188,66 196.232,79
Valor Total 1.142.845,40|
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ANEXO C — DO TERMO DE REFERENCIA

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Enderego: Municipio/UF: BOM JARDIM - RJ
Obra: PAVIMENTACAO

MEMORIA DE CALCULO

PAVIMENTAGAO RUA PROJETADA - BAIRRO CAPIVARI - 22 DISTRITO

ITEM CODIGO EMOP DESCRICA
RICAD QUANT. UN
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
02.004.0005-0 BARRACAQ DE OBRA C/DIVISAQ INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO DE MAT., 12.00 M2
101 ’ ’ i INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES ’
Quantidade Area
1,00 12,00 12,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICCO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
02.006.0050-0 |EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZAMNTE,BACTERICIDA E 4,00 UNXMES
1.0.2 BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAQ PARA LIMPEZA
Quantidade Més
1,00 4,00 4,00
02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA FPUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE MAD. 2,25 UN
1.0.3
Quantidade Largura Altura
Placa Padrio 1,00 1,50 1,50 2,25
MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJECAQ
01.018.0001-0 439,50 M2
10.4 HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE
Area
439,50 439,50
2.0- MDVIMENTA'CED DE TERRA
PREPARC MAMUAL DE TER., COMPREEMND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE
01.005.0003-0 439,50 M2
2.041 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.
o Area
439,50 439,50

3.0 - PAVIMENTACAO

PAVIMENTACAC COM PARALELEPIPEDQS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRAE

08.009.0005-0 |REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 439,50 M2
3.0.1 TODOS OS MATERIAIS
Area
439,50 439,50

COMNCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTEMCIA CARACTERISTICA

11.003.0002-0 |A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM 3,13 M3
3.0.2 BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Comprimento Largura Espessura Lados
Sargetas 87,00 0,20 0,09 2,00 3,13
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES{FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
58.002.0155-1 174,00 M

MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORM., ESCAV E REATER
Comprimento
174,00 174,00

3.0.3
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PAVIMENTAGAO RUA PROJETADA - BAIRRO CAPIVARI - 22 DISTRITO

ITEM CODIGO EMOP DESCRICAD QUANT. UN
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
02.004.0005-0 |BARRACAQ DE OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO DE MAT., 12,00 M2
1.0.1 Quantidade Area
1,00 12,00 12,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
02.006.0050-0 |EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 3,00 UNXMES
1.0.2 BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCADO PARA LIMPEZA
Quantidade MEés
1,00 3,00 3,00
02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE MAD. 2,25 UN
1.0.3 Quantidade Largura Altura
Placa Padrio 1,00 1,50 1,50 2,25
MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., COMSIDERADA A PROJECAO
01.018.0001-0 HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE 15510 M2
1.0.4 _
Area
159,10 159,10
2.0- MOVIMENTA{;.EO DE TERRA
01.005.0003-0 PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 159,10 M2
30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.
2.0.1 Area
159,10 159,10
3.0 - PAVIMENTACAQ
PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E
08.009.0005-0 |REJUNTAMEMTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORMECIMENTO DE 159,10 M2
3.0.1 TODOS OS5 MATERIAIS
Area
159,10 159,10
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
11.003.0002-0 |A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTE,PREPARO COM 1,55 M3
3.0.2 BETOMNEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Comprimento Largura Espessura Lados
Sargetas 43,00 0,20 0,09 2,00 1,55
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES{FCK=15 MPA}, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
58.002.0155-1 86,00 M
S MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER
Comprimento
86,00 86,00
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PAVIMENTJ\';ﬂO RUA CELSO FAUSTO - BAIRRO DOS ALVES - 12 DISTRITO

ITEM CODIGO EMOP DESCRICA
RICAO QUANT. UN
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAQ DE OBRA C/DIVISAD INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO DE MAT.,
02.004.0005-0 12,00 M2
104 INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES
o Quantidade Area
1,00 12,00 12,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICC,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
02.006.0050-0 |EQUIPAMENTQ,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZAMTE,BACTERICIDA E 8,00 UNxMES
1.0.2 BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCADO PARA LIMPEZA
Quantidade Més
1,00 8,00 8,00
02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE MAD. 2,25 UN
1.0.3 Quantidade Largura Altura
Placa Padrio 1,00 1,50 1,50 2,25
MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJECAO
01.018.0001-0 1854,00 M2
HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE
1.0.4 =
Area
1854,00 1854,00
2.0- MOVIMENTA(;.EO DE TERRA
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE
01.005.0003-0 1854,00 M2
2.041 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC.
o Area
1854,00 1854,00
3.0 - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAQO DE PO-DE-PEDRA E
08.009.0005-0 |REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 1854,00 M2
3.0.1 TODOS OS5 MATERIAIS
Area
1854,00 1854,00
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
11.003.0002-0 |A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM 11,12 M3
3.0.2 BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Comprimento Largura Espessura Lados
Sargetas 309,00 0,20 0,09 2,00 11,12
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES{FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
58.002.0155-1 618,00 M
MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER
3.0.3
Comprimento
618,00 618,00

[40]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Processo n° 2611/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.

Fls.

PAVIMENTACAO RUA GRACIANO CARIELLO - BEM TE VI AMARELO - 12 DISTRITO

ITEM | CODIGO EMOP DESCRICAD
QUANT. UN
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAOQ DE OBRA C/DIVISAQ INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO DE MAT.,
02.004.0005-0 12,00 M2
101 IMCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAFPROVEITADO 2 VEZES
Quantidade Area
1,00 12,00 12,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAQ E RETIRADA DO
02.006.0050-0 |EQUIPAMENTO,FORMECIMENTC DE QUIMICA DESCODORIZAMNTE, BACTERICIDA E 3,00 UNXMES
1.0.2 BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAQ PARA LIMPEZA
Quantidade Més
1,00 8,00 8,00
02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTEDE MAD. 2,25 UN
1.0.3 Quantidade Largura Altura
Placa Padrio 1,00 1,50 1,50 2,25
MARCACAQ DE OBRA 5/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJECAQ
01.018.0001-0 2100,00 M2
HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE
1.0.4 N
Area
2100,00 2100,00

2.0- MOVIMENTAGAO DE TERRA

01.005.0003-0 PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 240.00 M2
2.01 U i 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MEC. !

Area
840,00 840,00
REGULARIZACAO DETERRENC COM TRATOR EM TORMNO DE
01.006.0010-0 |30CW,COMPREENDEMDO ACERTC,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE 1260,00 M2
2.0.2 PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

Area
1260,00 1260,00

3.0 - PAVIMENTACAQ

PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E
08.009.0005-0 |REJUNTAMEMTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORMECIMENTO DE 2100,00 M2
3.0.1 TODOS OS5 MATERIAIS
Area
2100,00 2100,00
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
11.003.0002-0 |A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM 15,12 M3
3.0.2 BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Comprimento Largura Espessura Lados
Sargetas 420,00 0,20 0,09 2,00 15,12
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES{FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
203 98.002.0155-1 MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER 840,00 M

Comprimento
840,00 840,00
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ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi
TIPO ALIGUOTA
(%]
¥.1 - Administragdo Central 3.80
X.2 - Seguros + Garantias 0,32
.3 - Riscos 0.50
X= 4,62
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
ALIGUOTA
TIPO (%)
% 1 - Despesas Financeiras 1,02
Y= 1,02
Z . Taxa representativa do LUCRO
ALIGUOTA
TIPO (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z=| 6,64
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO dj
PO ALIQUOTA
(%]
.11-15 5 { Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
[.2 - COFINS { Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe[ 3,00
I.3-P15{ Programa de Integracio Social ) - Federal 0.65
= 6,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2) f
BDI = -1 Formula do

(1-1)

X é a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z & a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l > 20,73%
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1.0. IDENTIFICACAO

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas referentes
a Pavimentagdo em paralelepipedo, com emprego de meio fio de concreto, na sede e
nos Distritos, no Municipio de Bom Jardim/RJ.

A execucdo da pavimentagdo proporcionara conforto aos usuérios, solucionando os
problemas causados durante as chuvas com intenso lamacal e no periodo de seca com
poeira, que tantos transtornos causam a coletividade, a correcdo desses problemas
devolve a populacéo as condi¢des normais de trafego e a retomada dos servigos que
dependem de um bom acesso.

2.0. SOLUCAO PROPOSTA

A sede e os interiores do municipio de Bom Jardim/RJ dispdem de uma malha viaria
basicamente composta por pavimentacdo em paralelepipedo e algumas vias sem
pavimentacdao, ou seja, em terra batida.

A solucdo para resolver os problemas causados pela falta da pavimentacdo € a
implantacdo de uma infraestrutura capaz de atender aos anseios da populacdo e
usuarios das vias publica. Ndo havera desapropriacdonem indenizacdo a moradores,
uma vez que se trata de continuidade de calcamento.

A definicdo da pavimentacdo levou em consideragdo varios fatores entre eles a
continuidade da pavimentacdo existente (complementacao) e os que dizem respeito a
qualidade dos materiais, funcdo da via no sistema de circulacdo, facilidade de
manutencdo e recuperacdo, optando-se devido as circunstancias encontradas pela
execucao de pavimentacdo flexivel de paralelepipedo, de espessura entre 10 a 15cm,
sendo utilizado também para a linha d’agua nos bordos da via.

3.0. LOCALIZACAO
A pavimentacao sera executada conforme a Tabela 01, a seguir:

Tabela 1: Rua, localidade e tipo de pavimento.

PAVIMENTAGAO DE RUAS
ITEM RUA LOCAL TIPO DE PAVIMENTAGCAO
1 RUA CELSO FAUSTO BAIRRO DOS ALVES PARALELEPIPEDO
2 RUA GRACIANO CARIELLO BEM-TE-VI AMARELO PARALELEPIPEDO
3 RUA PROJETADA CAPIVARI PARALELEPIPEDO
4 RUA PROJETADA 2 CAPIVARI PARALELEPIPEDO

4.0. ESPECIFICACOES TECNICA
4.1. PLACA DA OBRA

A placa da obra terd area total de 2,25 m2 com formato e inscricdes a serem definidas
pela Prefeitura Municipal. Sera executado em chapa de aco galvanizada e ja fornecida
com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira, naaltura
estabelecida pelas normas. As inscricdes deverdo ter todas as informacbes basicas
sobre a obra.
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4.2. MOVIMENTACAO DE TERRA
Seré realizada a regularizacdo e compactacao de subleito com 20 cm de espessura.

4.3. MEIO-FIO

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordodo
sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e
dimensoes estabelecidas. Uma vez concluida a escavacdo da vala, o fundo da mesma
devera ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo
corrigidos através da colocacdo de uma camada do proprio material escavado,
devidamente apiloada, em operagdes continuas, até chegar ao nivel desejado

4.4. PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

De preferéncia os paralelepipedos deverdo ser de rocha granitica, podendo,entretanto,
ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedecam as condi¢bes seguintes: As
rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentose
sem alteracOes, apresentando também, condicGes satisfatorias de dureza e tenacidade.

Os ensaios e especificacdes mais utilizados sdo os seguintes:
» Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;
=  Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/ms;

= Absorcdo de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em
peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a
face exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casosmais
comuns, paralelepipedos retdngulos. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior
poderdo diferirem da face superior mais de 2cm.

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
- Largura: 10a 14 cm;

- Comprimento: 18 a 22cm;

- Altura: 10 a 14cm.

A areia a ser utilizada na base da pavimentagdo, podera ser de rio ou de depositos
naturais e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis e isentas de
matérias organicas, dentro da seguinte granulometria:

N° de peneira| Abertura (mm)| % que passa em peso
4 4.8 100
200 0.074 5-15

A execucdo da pavimentagdo devera ser executada conforme as seguintes etapas:

1. Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de
areia, com caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de
dimensionamento conforme o0 caso, e em seguida devem ser assentados 0s
paralelepipedos com as faces de uso para cima, obedecendo ao abaulamento previsto
no projeto.
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2. Para garantir a boa execucdo do perfil transversal previsto devem ser locadas
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da plataforma
com estacas fixas de 10 em 10m. As se¢Oes transversais devem ser dadas por linhas
que se deslocam apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas
correspondentes, nos acostamentos ou guias.

3. O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de

cada fiada devem ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modoque
cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do terco médio.

4. Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem
encostadas, no minimo, um ponto de contato com cada peca circunvizinha.

5. Depois de aprovado pela Fiscaliza¢do e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactacdo da calha numa faixa de 0,50m,
cujos paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia traco
1:3. O avanco do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir
obrigatoriamente 0 mesmo avanco do revestimento assentado. Nas demais superficies
e apos a cura do rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma
camada de areia grossa e com ela serem preenchidas as juntas dos demais
paralelepipedos.

6. Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado
por meio de rolo compactador vibratorio, progredindo de calha a calha sem atingi-las,
sempre, transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a
compactacdo dinamica.

7. Depois de concluida a compactagdo, as juntas devem ser novamente cheias € o
excesso de areia retirado, podendo o calcamento ser entregue ao trafego.

8. No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade
longitudinal superior a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) tambémdeve
ser executado com argamassa trago: 1:3, segundo os procedimento tipicos aos rejuntes
aqui especificados, ou seja, a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca).
Apobs o espalhamento, rejuntamento e compactacdo (manual ou mecanica), o rejunte
deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as condicGes de
endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, traco 1:3, podera também a
critério da Fiscalizacdo, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com
declividades longitudinais baixas ou nulas.

9. No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se
ainda a execucgéo de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter
maior amarracao dos paralelepipedos.

A drenagem pluvial ser& executada por meio de uma lingua d’agua de paralelepipedo.

5.0. CONSIDERACOES FINAIS

Apos a concluséo total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os restos de
materiais, inclusive entulhos e outros.

O servico que ndo estiver de acordo com o projeto e as condi¢des aqui fixadas, devera
ser removido e substituido de modo a satisfazé-las, sem qualquer indenizacao
adicional ao Empreiteiro.

A obra s6 sera dada com entregue ap6s inspecdo final da FISCALIZACAO.
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Bom Jardim — RJ, 22 de Maio de 2023

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro
Civil CREA/RJ
2014102052
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ANEXO F — DO TERMO DE REFERENCIA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O municipio de Bom Jardim — RJ tem grande parte de suas estradas vicinais nao
pavimentadas, estradas essas, que atendem diversas comunidades e moradores.

A pavimentacdo das vias solicitadas trara mais seguranca e conforto aos transeuntes, além
de uma menor manutencdo, visto que em periodos de chuva, as reclamacOes e reivindicacdes

populares sdo constantes.

1.2 RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA

Solicitagao: “PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS COM
PARALELEPIiPEDOS”.

Necessidade: Garantir condi¢Ges seguras de trafegabilidade, conforto, limpeza urbana.

Garantindo também conforto para pedestres e moradores.

Resultado Esperado: Facilidade de acesso, urbanizacéo, seguranca, acessibilidade.
1.3 OBJETO CONTRATADO
“PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS COM PARALELEPIPEDOS”.

1.5 ANALISE DO CENARIO
Foi realizado vistoria técnica para analise das ruas, para visualizacdo da situacdo e

levantamento de quantitativo.
. Rigidos - Procedimento.

Etapas do Levantamento

Adotou-se o seguinte roteiro para execuc¢do da caracterizacao e diagndstico:

Coleta de Dados

Os dados foram gerados a partir de levantamento visual e analise de mapas:

. Andlise visual do local;
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o Comparacao e levantamento através de visita e mapas;

LOCALIZACAO

1. Andlise

Trata-se de espacos publicos com necessidade de reparo e adequacdo junto as normas de
acessibilidade e seguranga, vide plantas ema nexo com imagem do Google Earth.

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

O projeto tem por objetivo melhorar as vias de trafego de veiculos.

ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO
A partir da consolidacdo do diagndstico realizado através de Avaliacdo Expedita das vias,

onde serdo executados 0s servigos de, substituicdo de pavimentacdo, sdo indicados as seguintes

medidas:

MEDIDAS PERTINENTES A CONSERVAC}AO PREVENTIVA A ADOTAR

Servico Descricdo
Pavimentacao PAVIMENTACAO DE VIA EM TERRA BATIDA

2.2 AVALIACAO COMPARATIVA (BENCHMARKING)

2.2.1 CONTRATACC)ES SIMILARES FEITAS PELO PROPRIO
ORGAO/ENTIDADE
Em pesquisa realizada no site da prefeitora Municipal de Bom Jardim - RJ, foram
buscados precos referenciais para nortear os parametros aceitaveis de contratacdo dos servigos do
presente objeto. Foi encontrada contratacdo similar feita por este municipio. Desta forma,
destacamos conforme abaixo os principais pontos da contratacéo realizada:

Valor da

0 - - ~ L4 ~ - Ve
N° da Licitacéo Orgéo Objeto Contratagao Periodo
TP 001/2023
Contrato 030/2023 ;‘EEEEZE;"AAI\EIOAEE%UR%CS’}%
N PMBJ MIGUEL — RUA JOAO R$163.277,09 4 meses
.. . JACINTO DE CARVALHO.

administrativo

030/2023
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2.3 INSTITUCIONAL E LEGAL

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
contratado. Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo,

independente de citagéo:
a) Instruces e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU,;
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

¢) Normas das concessiondrias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia

Sanitaria, entre outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato, tais como:

e NBR 12264:1991 — Sub-base ou base de brita graduada- Procedimento;

e NBR 12752:1992 — Execucdo de reforco do subleito de uma via,;

e NBR 15115:2004 — Agregados reciclados de residuos solidos da construcdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentagéo;

e NBR 9050:2022 — Acessibilidade na construcéo civil,

e NBR 15953 — Pavimento intertravado;

e NBR 16636 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos;

e DNIT 408/2020-PAD — Canteiro de obra padrdo para diversos tipos de empreendimentos
rodoviarios;

e DNIT 179/2018-1E — Pavimentacdo — solos — determinacdo da deformacdo permanente;

e DNIT 100/2018-ES — Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario —
sinalizac&o horizontal;

e DNIT 151/2010-ES — Pavimentacgao — acostamentos;

e DNIT 138/2010-ES — Pavimentacdo — Reforco do subleito;

e DNIT 137/2010-ES — Pavimentacdo — Regularizacédo do subleito;

e DNIT 108/2009-ES — Terraplenagem — Aterros;

e DNIT 107/2009-ES — Terraplenagem - Empréstimos;
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e DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem — Cortes;

e DNIT 105/2009-ES — Terraplenagem - Caminhos De Servigo;

e DNIT 104/2009-ES — Terraplenagem - Servigos Preliminares;

e DNIT 085/2006-ES — Demolicdo E Remocédo De Pavimentos: Asfaltico Ou Concreto;

e DNIT 014/2004-PRO - Requisitos Para A Qualidade Em Supervisdo De Obras
Rodoviarias;

e DNIT 013/2004-PRO — Requisitos Para A Qualidade Em Obras Rodoviarias;

e DNIT 011/2004-PRO — Gestdo Da Qualidade Em Obras Rodoviéarias;

e DNIT 009/2003-PRO — Avaliacdo Subjetiva Da Superficie De Pavimentos Flexiveis E
Semi-Rigidos;

e DNIT 006/2003-PRO — Avaliacdo Objetiva Da Superficie De Pavimentos Flexiveis E
Semi-Rigidos;

e DNER-EM 368/00 — Tinta Para Sinalizacdo Horizontal Rodoviaria A Base De Resina
Acrilica Ou Vinilica;

e DNER-TER 002/79 — Conservacao, Restauracdo E Melhoramentos;

2.4 ESTIMATIVA DE PRECOS DAS POSSIVEIS SOLUCOES

O valor estimado para preco onerado é de R$ 2.120.312,38 (dois milhdes, cento e vinte
mil, trezentos e doze reais e trinta e oito centavos), conforme orcamento elaborado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS. Os pregos de referéncia séo da tabela
EMOP de FEVEREIRO/2023. Valores supracitados incluem BDI.

2.5 AUDIENCIA PUBLICA

Na contratacdo em andlise ndo foram identificadas situacGes especificas ou casos de
complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia publica para
coleta de contribuicbes a fim de definir a solucdo mais adequada visando preservar a relacéo

custo-beneficio, em face dos servigcos serem considerados comuns.
2.6 ANALISE DAS POSSIVEIS SOLUCOES

E importante destacar a municipalidade possui muitas estradas vicinais ndo
pavimentadas que requerem constante manutencdo por parte do poder publico que
atualmente nédo dispbe de equipamentos e mao de obra suficiente. A pavimentagédo
trard maior conforto aos municipes e a longo prazo economia ao erario, visto a menor

manutencao a ser realizada apos.
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Aexecucdo da pavimentacdo proporcionara conforto as usudris, solucionando o0s
problemas causados durante as chuvas com intenso lamacal e no periodo de seca com
poeira, que tantos transtornos causam a cletividade. A correcdo desses problemas
devolve a populagdo as condi¢cBes normais de trafego e a retomada dos servigos que

dependem de um bom acesso.

2.7 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO CONCOMITANTE A
EXECUCAO DA OBRA

No edital devera ser informado se ha projeto executivo disponivel, bem como o local onde
possa ser examinado e adquirido. Nao havendo, cumprird a Administracdo estabelecer, no ato
convocatorio, que tal encargo sera da adjudicataria. Infere-se, notadamente dos artigos 7°, §1°, 9°,
82°, e 40, inciso V, da Lei 8.666/1993, que para a realizacdo do procedimento licitatorio ndo ha a
obrigatoriedade da existéncia prévia de projeto executivo, uma vez que este poderd ser
desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras ou a prestacdo dos servicos, desde
que autorizado pela Administracdo. Tal fato € preconizado pelo Paragrafo 1 do Artigo 7 da Lei n°
8.666 de 21 de Junho de 1993:

“Art. 7° As licitagoes para a execu¢do de obras e para a
prestacao de servigos obedecerdo ao disposto neste artigo e,
em particular, a seguinte sequéncia:

81° A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente
precedida da conclusdo e aprovacdo, pela autoridade
competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores, a
excecdo do projeto executivo, o qual poderd ser
desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras
e servicos, desde que também autorizado pela

i

Administracdo.

Dessa forma, deduz-se que a Lei n° 8.666/93 ndo atribui ao projeto executivo a mesma
obrigatoriedade com que trata o projeto basico, tanto que admite possa ser deixada a sua
elaboracdo a cargo da contratada, no curso da execucdo do contrato. Vale dizer que a
Administracdo estd obrigada a elaborar o projeto basico para instaurar a licitacdo ou para
contratar diretamente obra ou servico, mas ndo estd obrigada a elaborar o respectivo projeto
executivo. Sendo assim, o preco de elaboracdo do projeto executivo devera estar previsto pela

Administracdo, em correspondéncia as solucbes técnicas adotadas no projeto béasico, que,
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igualmente por essa razdo, devem ser suficientemente detalhadas, de forma a reduzir, quando néo
evitar, a necessidade de serem reformuladas durante a execucao.

Cabe salienta que a realidade precaria de maioria dos municipios Fluminenses, que em sua
grande maioria ndo possuem recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento de tais
Projetos Executivos, onde a documentacdo exigida se perfaz como a minima necessaria para a
caracterizacdo completa do objeto pleiteado pelo mesmo, e portanto, constituem a documentagédo
necessaria para caracterizar o Projeto Basico, conforme definicdo do art. 6° da Lei n° 8.666, de
1993:

“IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a
fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza;

b) solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracéo do projeto executivo e de realizacdo das obras e
montagem;

c¢) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como
suas especificacOes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucao;

d) informacgdes que possibilitem o estudo e a deducédo de
métodos construtivos, instalagdes provisdrias e condi¢Bes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo
da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;
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f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos

’

propriamente avaliados;’

Desta forma, a exigéncia do Projeto Executivo aos municipios criaria uma situacdo de
restricdo de grande parte dos projetos executados por municipios de pequeno porte, inclusive o de
Bom jardim - RJ.

Por fim, verifica-se também o fato de as caracteristicas técnicas inerentes da natureza do
objeto serem melhor gerenciadas e exequiveis na etapa de obras, por necessidade de adequacao
de interferéncias que podem acontecer no momento da execugdo, prevendo assim tais
interferéncias e particularidades no momento de contratacdo do Projeto Executivo, cujo custo
encontra-se previsto em seu custo orcamentério de obras e sera contratado em momento oportuno

quando do inicio das obras.

2.8 CONCLUSAO DA ANALISE DE CENARIO

Como beneficios diretos e indiretos que 0 Municipio almeja com a contratacao, em termos
de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos séo:

e Melhoria na qualidade vida dos cidaddos na medida em que se valoriza a mobilidade;

2. SOLUCAO

3.1 DEFINIQAO SUCINTA DO OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para execucdo de PAVIMENTACAO DE
DIVERSOS TRECHOS COM PARALELEPIPEDOS IDENTIFICACAO DOS ITENS,

QUANTIDADES E UNIDADES.
DESCRICAO UNI. QNTD.

PAVIMENTACAO DE DIVERSOS
TRECHOS COM
PARALELEPIPEDOS:

CONTRATACAO DE EMPRESA 1 24 meses
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM:
PESSOA JURIDICA

3.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar que visa subsidiar a elaboragdo do
Projeto Basico, é de natureza de engenharia, cuja contratacdo de empresa especializada se dara
por meio da Secretaria Muncipal de Projetos Especiais, visando a elaboracéo de projeto executivo

e execucdo de obras de infraestrutura e reurbanizagdo por meio de pavimentagdo com
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intertravados em vias publicas e adequacdo das calgadas e pragas publicas do Centro do
Municipio de Bom Jardim - RJ.
Cabe destacar que o objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como

prestacdo de servi¢o continuo, pois se trata de execucao de obra.

a) Bem ou servico comum ou complexo
O presente objeto refere-se a implementacdo de obra de alta complexidade, cabendo a
Secretaruia Muncipal de Projetos Especiais, por meio do engenheiro e fiscais de contrato, realizar

0 acompanhamento da execucéo da obra.

b) Servico prestado de forma continua e nao continua (por escopo)
O processo de contratacdo de empresa especializada para execucdo das obras de
infraestrutura € um servico considerado ndo continuado, sendo assim, cabe ao contratado dever de
realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo apresentado no cronograma de

execucao.

c) c) Servigos continuados com ou sem disponibilizacdo de pessoal da contratada de
forma prolongada ou continua.
O objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como prestacdo de servico

continuo, pois se trata de execuc¢do de obra.

3. DESENHO DA CONTRATACAO

4.1 INFORMACOES CONTRATUAIS

4.1.1 DURACAO DO CONTRATO
a) 24 meses;

b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma fisico financeiro do servico

prestado de forma né&o continuada.

4.1.2 TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E
TECNICAS EMPREGADAS E TRANSICAO CONTRATUAL

Ao concluir o servigo, o contratado deve promover a atualizacdo do projeto, entregando o
“as built” (como construido) ao contratante, com arquivos em formato editaveis (.xlsx; .docx;

.dwg; rvt, ifc e etc) e ndo editaveis (.pdf).
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4.1.3 CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A contratada deverd apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do
projeto, atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando
sua destinac@o ou reuso na propria obra.

Conforme as orienta¢fes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construgéo civil
devem ser reduzidos e ter disposicdo adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

Sobre aguas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de aguas pluviais,
utilizacdo de dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado de
esgoto no local e, quando possivel, 0 uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcdo deve-se utilizar materiais disponiveis no local,
pouco processados, ndo tdxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para
a autoconstrucéo.

Fontes para obtencéo de informacdes referentes a préatica de sustentabilidade:

e Decreto Estadual 43.629/12

e Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranca e

salde no trabalho

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira

e Classificacdo ENCE — eficiéncia energética

e Fundacidn Instituto de Desarrollo Regional
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundagéo AbrinQ)
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Idéias para agdo municipal (Instituto Polis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV)
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)

http://www.gvces.com.br/
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e Catalogo Sustentavel

http://www.catalogosustentavel.com.br/

4.1.4 REQUISITOS INDISPENSAVEIS PARA SEGURANCA DAS
INFORMACOES

As informac6es contidas neste estudo sdo de dominio pablico, ndo havendo necessidade

de previsdo a assinatura de Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade.

4.1.5 CAPACITACAO DE PESSOAL

Antes do inicio do servigo a empresa vencedora do certame licitatério devera se dirigir a
secretaria Muncipal der Projetos Especiais afim agendar capacitacdo dos profissionais que irdo

trabalhar na execucao dos servicos.

Cabe destacar que o Municipio de Bom Jardim participa do Programa Calcadas
acessiveis, junto a FIRJAN.

4.2 CLASSIFICACAO DA INFORMACAO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE
SIGILO

Nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informagdes contidas nos
presentes Estudos Preliminares DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS para qualquer interessado,

pois ndo se caracterizam como sigilosas.

4. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irdo compor o Projeto Bésico e
demonstrou ser viavel a contratagdo demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos séo

administraveis e 0s custos previstos sdo compativeis e se caracterizam pela economicidade.

5. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome: Clirton José Costa Cabral
Cargo: Diretor de Estradas e Rodagens
Mat.: 41/6938 SMOI
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6. RATIFICACAO
INFRAESTRUTURA

DE OBRAS E

DA SECRETARIA  MUNICIPAL

Nome: José Cristovdo Raposo dos Santos
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Secretario Municipal
Mat.: 41/6919 SMO
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 009/2023

ANEXO |1
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricio Estadual:
E-MAIL:

Ne, ITEM/DESCRIGAO UN,\;DEAD'IDIEADE QUANT. VA'-?ERMGF';;?BA'—

Contratacdo de empresa especializada na
] prestacdo de servicos de ENGENHARIA, visando
UNICO | Pavimentacdo de diversas vias do Municipio de UND 01
Bom Jardim/RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Obras e Infraestrutura

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos séo exequiveis e estao inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servigos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do

Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens. Os mesmos séo partes
integrantes da presente proposta.

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 009/2023
ANEXO 111

DECLARACAO CONJUNTA

A empresa ,  sediada
, Inscrita

no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu

representante legal o Sr. (a) Portador(a) da

Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\N’ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigédo de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitagdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracdes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
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documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.

5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de sOcios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARACAO CONJUNTA Né\o devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 009/2023

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2023.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , ha Licitacdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endere¢o acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos o0s atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interp6-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 009/2023

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 009/2023

PROCESSO: 2611/2023

Razdo Social:

CNPJ ne°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitagdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicagédo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissédo Permanente de Licitagcdes e Compras.

A néo remessa do recibo exime a Comissdo da comunicagédo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatdrio, bem como de quaisquer informac@es adicionais.
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