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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
Processo Administrativo nº:4621/2022
Secretaria Municipal de Educação
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Permanente de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica que realizará Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.582/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
1.1 – TIPO DE EXECUÇÃO
1.1.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
1.1.2 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:
LOCAL: No auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.
DATA: 17 de outubro de 2022. 
HORÁRIO: 9:30 horas
1.1.3 – Não haverá prazo de tolerância para entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços).
1.1.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Presidente em contrário.
2 – OBJETO.
2.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação, nos termos das especificações do Projeto Básico e dos seus anexos. 
2.2 – Modalidade Licitatória: Tomada de Preços.
3 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
Vide termo de referência
4 - PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
4.1 – O preço global estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 1.868.419,98 (um milhão e oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Básico.
4.2 – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO
	Nº
	ITEM/DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR GLOBAL
(EM R$)

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	R$ 1.868.419,98


5 – REAJUSTES DOS PREÇOS
Vide termo de referência
6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.
6.2 – Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.
6.3 – Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.
6.4 – Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 – O autor do presente termo de referência.
6.4.2 – A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
6.4.3 – Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação e sua equipe de apoio.
6.4.4 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
6.4.5 – A empresa cujos sócios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) envolvidos no processo licitatório, por violação aos princípios da administração pública e pela existência de conflito de interesses; 
6.4.6 – Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes regras:
6.4.6.1 – A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando: 
a) a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciação;
c) o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;
d) a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;
e) a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;
f) as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;
g) que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e
h) a designação do representante legal do consórcio.
6.4.7 – Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.
6.4.8 – Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.
6.4.9 – Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.
6.4.10 – As informações que puderem ser aferidas por outros documentos não acarretarão em inabilitação do licitante.
7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no endereço: Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim – RJ, no horário de 09:00h às 17:00h, cabendo ao Secretário Municipal de Educação decidir sobre a petição até o prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
7.2 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
8 – DO CREDENCIAMENTO 
8.1 – A licitante far-se-á apresentar para credenciamento perante à Presidente da Comissão por um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa (autenticado ou original), destacando o seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual e licitado.
8.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento – Anexo IV).  Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar somente cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.
8.3 – A empresa deverá apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaração conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, de Enquadramento em Pequenos Negócios ou não, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Não Parentesco, conforme ANEXO III, fora do envelope.  
8.4 – As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.
8.5 – As empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas (01) um representante legal que será o único admitido a intervir em nome da mesma.
8.6 – É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatório.
9 - HABILITAÇÃO
9.1 – O envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Título.    
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)


9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 
9.2.2 – No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;
9.2.3 – Registro no registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;
9.2.4 – Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 – Cédula de identidade dos sócios, diretores e/ou empresários;
9.2.6 – Para empresa individual: registro comercial.
9.2.7 – Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Fundações, conforme determina a Resolução Complementar nº 15/2005, em se tratando de Fundações; 
9.2.8 – No caso de empresas estrangeiras, cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 
9.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
9.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e licitado; 
9.3.2 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;
9.3.3 – Certidão de Regularidade com a Previdência Social (INSS);
9.3.4 – Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;
9.3.5 – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
9.3.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais;
9.3.6.1 – Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.
9.3.7 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
9.3.8 – Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.4.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
9.4.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 – por publicação em diário oficial;  
2 – por publicação em jornal;
3 – por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4 – por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
9.4.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
9.4.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
9.4.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
9.4.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
9.4.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
9.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.5.1 – Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
9.5.2 – Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
9.5.2.1 – Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
9.5.2.2 – A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT ou mediante a apresentação da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
9.5.2.3 – No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e 9.5.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
9.5.2.4 – Os itens de maior relevância são as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas (item 2.9).
9.5.2.5– A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
9.6 – DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGÓCIOS
9.6.1	– A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.6.2	– Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissão, ainda na fase de credenciamento, a declaração conjunta, assinada pelo representante legal da empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual, e de que não se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO III).
9.6.3	– A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.6.4	– A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
9.7 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO 
9.7.1 – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim devidamente atualizado.
9.7.1.1 – Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação.
9.7.2 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes. 
9.8 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 
9.8.1 – Será facultada a visita à área de REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof. Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição..
9.8.2 – A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.
9.8.3 – As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
9.8.4 – Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução docontrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
9.8.5 – O modelo da declaração entra-se no item 6 do ANEXO III do presente Edital – Declaração Conjunta.
9.9 – AUTENTICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
9.9.1 – A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras ou Equipe de Apoio. A Autenticidade do documento poderá ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos.
9.9.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
9.9.3 – Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as exigências estabelecidas para a     habilitação.
9.9.4 – As firmas já cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim não ficam eximidas de apresentar dentro do envelope Habilitação todas as documentações exigidas no presente edital.
9.9.5 – As Certidões Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.
9.9.6 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;
9.9.7 – Deve-se atentar ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018.

10 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 – As Propostas de Preços serão aceitas em formulário fornecido pelo licitado, ANEXO II do Edital e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho. 
10.1.1 – Na hipótese da Licitante apresentar formulário próprio, este deverá ser idêntico ao fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergência entre o formulário próprio e o Edital/ Termo referência/ Formulário fornecido pelo licitado, PREVALECERÁ todas as informações contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o título.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA  DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ







10.1.2 – Quando da abertura do envelope da proposta de preços for verificado erro de caráter formal ou material, tais como ausência de assinatura, carimbo, datas, designação de órgão, erros de cálculo entre os componentes de custo unitário e do custo total, etc. o equívoco poderá ser sanado durante a sessão pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que não importe em modificação das condições da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.
10.2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
10.2.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 – Valor unitário.
10.2.1.2 – Valor global da proposta
10.2.1.3 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação da proposta de Preços, anexo II do Edital.
10.2.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
10.2.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
10.2.4 – Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.2.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.
10.2.6 – Não serão aceitas as propostas cujo valor unitário ultrapasse o custo estimado pela Administração.
10.2.7 – Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária, anexo A do Termo de Referência anexo ao Edital.
10.2.8 – Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.
10.2.9 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
10.2.10 – Conforme art. 48, §1º da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) Valor orçado pela administração. 
10.2.11 – As propostas com preços inferiores aos critérios definido nas alíneas do §1º do art. 48 da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de serem desclassificadas na forma do inc. II do caput do referido art. 48. 
10.2.12 – Não será admitida a apresentação do comprovante de exequibilidade dentro do envelope contendo os documentos para habilitação, sob pena de desclassificação.
10.2.13 – A autoridade julgadora poderá suspender a sessão, mediante justificativa, para concluir a análise da exequibilidade da proposta.
10.2.14 – Será exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, §1º da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas ou do custo estimado pela Administração, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, §2º da L. 8.666/93.
10.2.15 – As propostas deverão ser preenchidas no formulário padronizado da Prefeitura (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
A) Nome da Empresa / Razão Social;
B) Número do CNPJ; 
C) Endereço e telefone da empresa proponente;
D) Planilha de Preços, devidamente preenchida, evidenciando preços unitários e preço GLOBAL – ANEXO II do Edital;
E) Planilha orçamentária, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referência; 
F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execução da obra – ANEXO B do termo de referência; 
G) Demonstrativo da Composição do B.D.I – ANEXO E do termo de referência; 
H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no máximo duas casas decimais para os centavos;
I) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
10.2.16 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
10.2.17 – As propostas de preços que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela Comissão quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:
10.2.17.1 – se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
10.2.17.2 – se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;
10.2.17.3 – se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;
10.2.17.4 – Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preços será desclassificada.
11 – PROCESSO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1 – No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissão de Licitação em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissão de Licitação, receberão dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.
11.2 – Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentação de Habilitação”, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponentes retardatárias; 
11.3 – Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentação de Habilitação” na presença dos licitantes, a Comissão irá examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente Edital; 
11.4 – Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestação de vontade de recorrer da decisão da Comissão, á(s) licitante(s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar (em) por escrito razões fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitação, que ter (ão) efeito suspensivo, a Comissão comunicará o resultado á(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”;
11.5 – Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja a da abertura dos invólucros fechados da “Proposta de Preços”, das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes últimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observações decorrentes do exame;
11.6 – Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á Segunda Reunião no dia, horário e local designados com a presença dos representantes das licitantes e dos membros da Comissão, tendo por objetivo dar a conhecer às licitantes o resultado da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes de “Proposta de Preços” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos nessa reunião. Na Segunda Reunião, serão adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;
11.7 – Caso se verifique a hipótese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Preços”, serão rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;
11.8 – Somente terão direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente identificados. 
11.9 – Para efeito de julgamento da presente Licitação, a Comissão de Licitação se orientará pelos seguintes critérios:
11.9.1 – Não serão consideradas as propostas que não atenderem todos os critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 
11.9.2 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;
11.9.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, preços unitários superiores ao estimado pela administração, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.
11.9.4 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
11.9.5 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art.3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.
11.9.5.1 – No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada a estas, com critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será adotado como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.9.5.2 – A situação disposta no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12 – DOS RECURSOS:
12.1 – Dos atos praticados relativos a esta licitação caberá pedido de reconsideração e recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da respectiva Ata, que será processado e decidido com observância do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias úteis, nos casos de:
12.1.1 – habilitação ou inabilitação da licitante;
12.1.2 – julgamento das propostas de preços;
12.1.3 – anulação ou revogação deste edital;
12.1.4 – rescisão contratual por ato unilateral da administração;
12.1.5 – aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
12.2 – Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos;
12.3 – Caso seja interposto algum recurso, a Comissão de Licitações dará ciência às demais licitantes, através de publicação na imprensa oficial do município e no site da prefeitura na internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada a ata.
13 – FORMA DE PAGAMENTO
Vide termo de referência
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referência
15 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
Vide termo de referência
16 – PENALIDADES
Vide termo de referência
17 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL 
Vide termo de referência
18 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
19 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
20 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Vide termo de referência
21 – SUBCONTRATAÇÃO
Vide termo de referência
22 – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL
O presente edital estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h; na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ, , e no site do Município, www.bomjardim.rj.gov.br
23 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
23.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
23.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
23.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
23.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 23.3.


24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 – É facultado à Presidente da Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.2 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo ao Município de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão.
24.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja comunicação diversa por parte da Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras.
24.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.
24.7 – O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará na exclusão do licitante, desde que sejam possíveis a exata compreensão da sua proposta e a aferição da sua habilitação, durante a realização da sessão pública.
24.8 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, em comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.9 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.10 – As disposições estabelecidas neste Edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do Parágrafo 4º dia art. 21 da Lei 8.666/93.
24.11 – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o licitante perante o Município.
24.12 – Fica assegurado da Administração Pública, sem que caiba aos licitantes indenizações:
a) Adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, dando disso ciência aos interessados.
24.13 – O foro para dirimir questões será o da Comarca de Bom Jardim, RJ.
24.14 – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará no total conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omisso, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
24.15 – Os créditos pelos quais as despesas relativas à presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária.
	CONTA
	PROG. DE TRABALHO
	NAT. DESPESA
	FONTE 

	136
128
	3100.1236501011.053
	4490.51.00
	70
00


24.16 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação e eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas para os e-mails: licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente à Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 13h00min. às 17h00min., na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderá ser retirada cópia integral do Edital e seus anexos,  tel  (22)  2566 - 2916 ou    2566 -2316.
24.17 – Na hipótese da Licitante interessada em participar da presente licitação encaminhar qualquer tipo de correspondência, notadamente sua proposta de preços e documentos para habilitação do certame, deverá endereçar os documentos diretamente à sala da Chefia Geral de Licitação e Compras, localizada na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitações e compras acerca da postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o código de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor após a realização do certame.  
25 – ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:
25.1 – Anexo I – Termo de Referência – Projeto Básico
25.2 – Anexo II – Proposta de Preços
25.3 – Anexo III – Declaração Conjunta
25.4 – Anexo IV – Carta de Credenciamento
25.5 – Anexo V – Modelo de Declaração Conjunta. 
25.6 – Anexo VI – Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 19 de outubro de 2022

___________________________
Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação






















EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 005/2022 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

1 - OBJETO

1.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser seguidas, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação.
1.2 – DETALHAMENTO DO OBJETO
O memorial descritivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que acompanham este projeto básico são os elementos suficientes e necessários para caracterizar a REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ. Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES, compatível com este projeto básico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovação.
1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deverá indicar todos os elementos necessários à realização da obra. São elementos do projeto executivo:
a) Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;
b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em três cópias;
c) Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;
d) Composição das taxas de BDI para as edificações e equipamentos;
e) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificações técnicas;
g) ART/RRT do projeto executivo;
h) ART/RRT da planilha orçamentária.
A representação gráfica em cumprimento ao decreto federal nº 9.983  de 2019, deverá ser apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários.
O memorial descritivo deverá conter as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários.
1.2.2 - O orçamento deverá ser detalhado com cronograma físico-financeiro dos valores licitados para a execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS
Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestação de eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS), será feito com base no custo unitário constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotação junto a empresas de engenharia local,  dentre estes a de menor preço unitário acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
Os itens novos não constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terão seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
1.3 - SITUAÇÃO QUE ORIGINA A DEMANDA
Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na0 Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, uma edificação que necessita de reforma estrutural e adapatação para transformar o prédio atual em uma Creche Municipal.
1.4 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA
Será realizada a REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO total do edifício onde será implementada a nova Creche Municipal, tendo em vista que todas as áreas necessitam de melhorias e adaptações.
1.6 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO
Optou-se pelo NÃO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administração, tanto em termos de gestão de contrato, com a diminuição dos custos administrativos, quanto de economia e eficiência na alocação dos recursos para a execução dos serviços, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.
O objeto da pretendida contratação, bem como a composição do item que forma o conjunto de serviços a serem prestados configuram uma única solução para os serviços de Reforma, Ampliação e Adaptação do antigo prédio da Escola Municipal Prof. Clirton Rego Cabral, para implementação da nova Creche Municipal. Eles possuem correlação entre si e são elementos inseparáveis de uma mesma e única solução.
Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto.
2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa execução do objeto e, ainda:
2.1.1 – Efetuar a prestação do serviço conforme especificações, no prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço prestado, data e local;
2.1.2 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
2.1.3 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações do serviço objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
2.1.4 – Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
2.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
2.1.7 – Comunicar à Administração sobre qualquer alteração no endereço, conta bancária ou outros dados necessários para recebimento de correspondência, enquanto perdurar os efeitos da contratação;
2.1.8 – Receber as comunicações da Administração e respondê-las ou atendê-las nos prazos específicos constantes da comunicação;
2.1.9 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, depósito e demais despesas relativas à prestação de serviço;
2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundação, junto ao ato constitutivo, Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça das Fundações, conforme determina Resolução Complementar nº 15/2005.
2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para a realização da obra, sem a cobrança adicional de encargos, aluguéis ou ônus de qualquer natureza.
2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.
2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias, para assegurar a execução da obra do objeto da presente solicitação.
2.1.14 - Garantir que as especificações dos equipamentos e materiais permanentes cumpram às normas técnicas pertinentes.
2.1.15 - Apresentar documentos, relatórios ou demais informações necessárias a execução do contrato.
2.1.16 - Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) aos funcionários que atuarão na execução da obra, obedecendo a legislação vigente.
2.1.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médio e Saúde Ocupacional, quando cabível.
2.1.19 - Providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados.
2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informações previdenciárias.
2.1.21 - Fixar domicílio bancário dos empregados no Município de Bom Jardim, onde serão prestados os serviços.
2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função dos contratados.
2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposição periódica.
2.1.24 - Disponibilizar vestiário com armários individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separação de sexos, quando cabível.
2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.
2.1.26 - Não permitir que trabalhadores sejam transportados na caçamba de caminhões ou em partes internas dos veículos ou em quaisquer veículos inadequados ou não adaptados, ainda que sejam tais veículos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1º do art. 1º, inciso II do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.
2.1.27 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845/2018.
2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, e cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias oriundas da lei ou de acordos, dissídios, convenções coletivas e congêneres aplicáveis às categorias profissionais abrangidas no contrato.
2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços, técnico em segurança do trabalho vinculado à empresa, que seja responsável pelas medidas de segurança dos empregados.
2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e segurança da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da má execução da obra.
3 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 – A Administração está sujeita às seguintes obrigações:
3.1.1 – Emitir a ordem de início e recebimento dos serviços no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos;
3.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação definitiva;
3.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução contratual, para que seja reparada ou corrigida;
3.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações sem justificativa;
3.1.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução contratual, no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;
3.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
3.3 - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas.
3.4 - Providenciar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil originários da contratação, na forma do que dispõe a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 e suas alterações.
4 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
4.2 – A Administração emitirá por escrito ordem de início, com a quantidade e identificação dos serviços que serão prestados, o local de execução, o prazo máximo para início e conclusão, a identificação e assinatura do gestor responsável pela emissão da ordem e a identificação da pessoa jurídica a que se destina a ordem.
4.3 – O prazo máximo para a prestação do serviço será de 03 (três) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
4.4 - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, de 03 (três) meses corridos.
4.5 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa idônea, junto à cópia do diário de obras.
4.6 – Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 dias úteis após recebimento de relatório de medição acompanhado de relatório fotográfico encaminhado pela empresa vencedora do certame licitatório.
 	4.6.1 - O recebimento provisório será dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo licitante não ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
4.7 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no instrumento convocatório, em seus anexos ou na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.8 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais. 
 	4.8.1 - O prazo de observação ou vistoria para o recebimento definitivo não ultrapassará 90 (noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.
4.9 – Caso a verificação de conformidade não seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.10 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, bem como a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
4.11 – A execução do contrato reputa-se concluída quando as obrigações da Administração e da CONTRATADA forem integralmente cumpridas, após o recebimento definitivo de todos os serviços objeto desta contratação, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo pagamento.
4.12 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
 	4.12.1 - A CONTRATADA deverá manter diário de obra, onde anotará todos os serviços executados e mão-de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências.
 	4.12.2 - As medições serão realizadas mensalmente, por meio de planilha de medição, e serão antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.
 	4.12.3 - As planilhas de medição apresentadas pela CONTRATADA observarão o constante no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser acompanhadas de cópia do diário de obras do período correspondente.
 	4.12.4 - As planilhas de medição serão aprovadas após a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou correções dos serviços executados em desconformidade com o Projeto Executivo.
 	 4.12.5 - O pagamento observará os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma físico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.
5 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
5.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
5.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
5.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
5.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 5.3.
6 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
6.1 – O gestor do contrato é a Secretaria de Educação, representada pelo secretário Sr. Jonas Edinaldo da Silva, Matrícula nº 11/0958, CPF nº 955.884.267-20.
6.2 – Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 – Emitir a ordem de início da execução contratual;
6.2.2 – Solicitar à fiscalização do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;
6.2.3 – Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalização se comunique com a CONTRATADA;
6.2.4 – Solicitar a aplicação de sanções por descumprimento contratual;
6.2.5 – Solicitar a glosa de pagamentos em razão da recusa parcial dos serviços ou de serviços prestados em qualidade inferior à disposta no instrumento convocatório e seus anexos;
6.2.6 – Requerer ajustes, aditivos, suspensões, prorrogações ou supressões ao contrato, na forma da legislação;
6.2.7 – Solicitar a rescisão do contrato, nas hipóteses do instrumento convocatório e da legislação aplicável;
6.2.8 – Tomar demais medidas necessárias para a regularização de faltas ou eventuais problemas relacionados à execução do contrato.
6.2.9 – Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatórios relativos à fiscalização de contrato.
7 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
7.1 – Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF nº 138.441.437-18;
- Roberta Alves Pinheiro Muniz, Matrícula nº 10/3912, CPF nº 096.165.857-62
7.2 – Compete à fiscalização do contrato:
7.2.1 – Realizar os procedimentos de acompanhamento da execução do contrato;
7.2.2 – Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dos serviços ou verificar pessoalmente e espontaneamente a execução dos serviços, recebendo-os após sua conclusão;
7.2.3 – Apurar ouvidorias, reclamações ou denúncias relativas à execução do contrato, inclusive anônimas;
7.2.4 – Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são exigidos no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.5 – Elaborar o registro próprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos de fiscalização, anotando todas as ocorrências da execução do contrato;
7.2.6 – Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos serviços;
7.2.7 – Recusar os serviços entregues em desacordo com o instrumento convocatório e seus anexos, exigindo sua substituição no prazo disposto no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.8 – Atestar o recebimento definitivo dos serviços em acordo com o instrumento convocatório e seus anexos.
7.2.9 – Encaminhar relatório relativo à fiscalização do contrato ao Gestor do Contrato, contendo informações relevantes quanto à fiscalização e execução do instrumento contratual.
8 – FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – O CONTRATANTE terá:
8.1.1 – O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nos casos de serviços recebidos cujo valor não ultrapasse R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5º, §3º da Lei Federal nº 8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitações de cobrança, ordens de pagamento que caracterizem inobservância da ordem cronológica estabelecidas no dispositivo citado.
8.1.2 – O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nas demais hipóteses.
8.2 – Os documentos fiscais serão emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.
8.3 – Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatório e seus anexos.
8.4 – Após a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administração incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.
8.5 – A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas hipóteses de:
8.5.1 – Haver suspensão do pagamento do crédito;
8.5.2 – Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
8.5.3 – Haver seguros veiculares e imobiliários;
8.5.4 – Evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou para restaurá-los;
8.5.5 – Cumprimento de ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas;
8.5.6 – Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
8.5.7 – Ocorrência de casos fortuitos ou força maior;
8.5.8 – Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários;
8.5.9 – Outros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e motivados.
8.6 – O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada dos servidores competentes, em caso de constada irregularidade na documentação da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de liquidação.
8.7 – O pagamento será feito em depósito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislação vigente.
  8.7.1 - Por se tratar de execução de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso será efetuado de acordo com a medição apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado os percentuais máximos estabelecidos no cronograma físico-financeiro (Anexo B).
 8.7.2  - Os limites para pagamento e mobilização de obras e serviços deverá obrigatoriamente atender o cronograma físico-financeiro.
8.8 – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC-A e juros moratórios de 0,5% ao mês.
8.9 – A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação, com valor de 0,00016438.
8.10 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a Administração para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.
8.11 – É vedada à CONTRATADA a cessão de crédito para instituições financeiras decorrentes dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatório e seus anexos, ressalvada a hipótese do art. 46 da Lei Complementar nº 123/06.
9 – REAJUSTES DOS PREÇOS
9.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
9.2 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice EMOP exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
9.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.4 – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
9.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
9.6 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.7 – O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
10 – PENALIDADES
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a CONTRATADA ficará sujeita aos termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes penalidades:
10.1.1 – Advertência;
10.1.2 – Multa(s);
10.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2 – São infrações leves as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, mas sem prejuízo à Administração, em especial:
10.2.1 – Não prestar os serviços conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, corrigindo em tempo hábil a execução;
10.2.2 – Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações, quando não importar em conduta mais grave;
10.2.3 – Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar os serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos;
10.2.4 – Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatório, informação, relativo à execução do contrato ou ao qual está obrigado pela legislação;
10.2.5 – Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação.
10.3 – São infrações médias as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, em especial:
10.3.1 – Reincidir em conduta ou omissão que ensejou a aplicação anterior de advertência;
10.3.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação dos serviços;
10.3.3 – Não completar a prestação dos serviços;
10.3.4 – Não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução da obra de maneira injustificada.
10.4 – São infrações graves as condutas que caracterizam inexecução parcial ou total do contrato, em especial:
10.4.1 – Recusar-se o adjudicatário, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
10.4.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação de serviços em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis.
10.4.3 – Atrasar reiteradamente a execução ou substituição dos serviços.
10.5 – São infrações gravíssimas as condutas que induzam a Administração a erro ou que causem prejuízo ao erário, em especial:
10.5.1 – Apresentar documentação falsa;
10.5.2 – Simular, fraudar ou não iniciar a execução do contrato;
10.5.3 – Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
10.5.4 – Cometer fraude fiscal;
10.5.5 – Comportar-se de modo inidôneo;
10.5.6 – Não mantiver sua proposta;
10.5.7 – Não recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o FGTS, quando cabível.
10.6 – Será aplicada a penalidade de advertência às condutas que caracterizam infrações leves que importarem em inexecução parcial do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
10.7 – Será aplicada a penalidade de multa às condutas que caracterizam infração média, grave ou gravíssima que importarem em inexecução parcial ou total do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, observada as seguintes gradações:
10.7.1 – Para as infrações médias, o valor da multa será arbitrado entre 100 a 500 UNIFBJ;
10.7.2 – Para as infrações graves, o valor da multa será arbitrado entre 501 a 1000 UNIFBJ;
10.7.3 – Para as infrações gravíssimas, o valor da multa será arbitrado entre 1001 a 1500 UNIFBJ.
10.8 – Será aplicada a penalidade de suspensão temporária, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessárias para adequar a execução às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, por até 02 (dois) anos.
10.9 – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infração gravíssima.
10.10 – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para o Município de Bom Jardim - RJ.
 10.11 – Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando:
 		10.11.1. – Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo;
 		10.11.2 – Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito do FGTS, causando prejuízo ao erário,
 		10.11.3 – Abandonar deliberadamente o serviço já iniciado, deixando de executar o objeto do contrato e induzindo a rescisão contratual.
10.12 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.
10.13 – Para assegurar os efeitos da declaração de inidoneidade e da suspensão temporária, a Administração incluirá as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada.
10.14 – A reabilitação da declaração de inidoneidade será concedida quando a empresa ou profissional penalizado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.15 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o licitante vencedor não mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; não iniciar a execução do serviço no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço, ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, esta poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.
 	10.15.1 – conforme disposição no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansão referida neste item, não se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificação das propostas, não aceitarem a contratação.
10.16 – As penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, dispostas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicados aos profissionais ou às empresas que praticarem os ilícitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
10.17 – Serão utilizadas, para conversão dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da unidade fiscal de referência de Bom Jardim – UNIFBJ, na forma do art. 439 do Código Tributário Municipal (LCM nº 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos) de UFIR-RJ.
10.18 – As multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
10.19 – As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do instrumento convocatório serão inscritas em dívida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal nº 6.830/80 e na legislação tributária vigente, acrescida dos encargos correspondentes.
10.20 – As penalidades só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
11 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
11.1 – Uma vez homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissão ensejará decaimento do direito à contratação, sem prejuízo à aplicação das penalidades dispostos no instrumento convocatório e seus anexos.
11.2 – Alternativamente ao comparecimento perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do cumprimento será contado a partir da data de postagem.
11.3 – O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida à licitante vencedora, implica no reconhecimento que:
11.3.1 – A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no instrumento convocatório e seus anexos.
11.4 – O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito pela Administração.
11.5 – Como requisito para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas no instrumento convocatório e seus anexos.
12 – DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1 – O contrato terá duração de 03 (três) meses corridos, com eficácia na forma do art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a iniciar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da legislação vigente.
 	12.1.1 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa, junto à cópia do diário de obras.
 	12.1.2 – O contrato poderá ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis orçamentárias do município, de acordo com o art. 57, I da Lei 8.666/93.
 12.2 – O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, após a devida justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro, nas seguintes hipóteses:
12.2.1 – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração;
12.2.2 – Quando houver modificação do valor contratual em razão de acréscimos ou supressão quantitativa dos serviços a serem prestados, na forma do art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
12.3 – O contrato poderá ser alterado por comum acordo das partes, após justificativa da Administração, nas seguintes hipóteses:
12.3.1 – Quando conveniente a substituição de garantia de execução;
12.3.2 – Quando necessária a modificação da forma do serviço ou da dinâmica de execução do contrato, em razão da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
12.3.3 – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço;
12.3.4 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
12.3.5 – Quando necessária a supressão de serviços a serem prestados em proporção superior à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.4 – Havendo alteração unilateral, a Administração restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio financeiro-econômico inicial.
12.5 – A Administração poderá, após a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensão do contrato pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogações de suspensão ou novos pedidos de suspensão.
12.6 – O reinício da execução do contrato, após a suspensão, será realizado após ordem da Administração, nos moldes adotados para a execução do objeto.
12.7 – O contrato será extinto após a conclusão de sua execução, por rescisão determinada por ato unilateral da Administração, por rescisão administrativa consensual ou por rescisão judicial.
12.8 – São hipóteses de rescisão determinada por ato unilateral da Administração:
12.8.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
12.8.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
12.8.3 – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
12.8.4 – O atraso injustificado no início da execução;
12.8.5 – A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
12.8.6 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatórios e seus anexos;
12.8.7 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
12.8.8 – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio da fiscalização;
12.8.9 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
12.8.10 – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
12.8.11 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
12.8.12 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
12.8.13 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
12.9 – A rescisão amigável se dará mediante comum acordo entre a Administração e a CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitação.
12.10 – A rescisão por ato unilateral da Administração acarretará nas consequências dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades por inexecução contratual.
13 – SUBCONTRATAÇÃO
13.1 – Não será admitida subcontratação para o presente objeto.
14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
14.1 – O critério de julgamento é o MENOR PREÇO.
14.2– A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
15.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
 	15.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e 15.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
 15.2.4 - O item de maior relevância é 2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS.
	TOTAL DO ITEM
2.9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
	
 R$ 308.484,53



 	15.2.5 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
16 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
16.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
16.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 - por publicação em diário oficial;  
2- por publicação em jornal;  
3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
16.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
16.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
16.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
16.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
16.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
17 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
17.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
17.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.
17.6 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
17.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
17.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Administração, em conta específica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correção monetária.
17.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
17.11 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
17.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.14 - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
17.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Termo de Referência e no Contrato.
18 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA
18.1 - Será facultada a visita à area de REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na  Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.
18.2 - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.
18.3 - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
18.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
19 - DEMAIS OBSERVAÇÕES
19.1 – O presente estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim - 2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ.
19.2 – São anexos ao presente Termo de Referência os seguintes documentos: 
19.2.1 – Anexo A – Planilha orçamentária;
19.2.2 - Anexo B – Cronograma físico financeiro;
19.2.3 - Anexo C – Memorial de cálculo;
19.2.4 - Anexo D – Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E – Memorial descritivo;
19.2.6 – Anexo F – Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G – Laudo de Vistoria;
19.2.8 – Anexo H – Desenhos Técnicos.
19.3 - A licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.
20 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E CIÊNCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.
20.1 – É responsável pela elaboração deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Básicos
Matrícula nº 12/3618

20.2 – Estão cientes de suas indicações e atribuições:

Hudson Rodrigues de Ssouza
                                                          Engenheiro Civil
Matrícula nº 10/6265
CPF nº 138.441.437-18


Roberta Alves Pinheiro Muniz
Matrícula nº 10/3912 
CPF nº 096.165.857-62
  
20.3 – Está de acordo com os termos:

Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 11/0958 SME
CPF nº 955.884.267-20
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ANEXO C – DO TERMO DE REFERÊNCIA
MEMORIAL DE CÁLCULO
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ANEXO E – DO TERMO DE REFERÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere às normas e especificações técnicas para Reforma do antigo prédio da Escola Municipal Professor Clirton Rêgo Cabral, no Bairro Campo Belo, 1° Distrito do Município de Bom Jardim/RJ.
Tal obra será executada para reforma onde hoje se encontra desativada a escola antiga,  reformando o remanescente e também adequando-a a legislação em vigor para ser utilizada com creche.
Essa construção se destina fundamentalmente a educação infantil, o que com isso minimiza nessa área o déficit de nº escolas no Município.
A especificação para construção estabelece algumas recomendações técnicas para a execução dos serviços de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de construção. Elas servem como referência para as ações de licitação da empreitada, da própria construção e da fiscalização dos serviços e cada item deverá ser aplicado à meta cuja especificação se destina.
O responsável técnico pelos serviços de obra, deverá respeitar as seguintes recomendações:
a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:
· das condições contratuais dos serviços de obra;
· dos projetos para execução (desenhos);
· das respectivas especificações;
· do cronograma físico – financeiro;
· das condições locais onde serão executadas as obras;
· das normas técnicas brasileiras.
· da necessidade de compilação dos relatórios diários de obra

b) Esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura do Município, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma físico – financeiro contratual.
c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente.
d) Zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho
Visto isto, temos então abaixo discriminados alguns procedimentos e especificações para a reforma e construção:
1 – PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
1.1 – Limpeza do terreno:
Em toda a área destinada às obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execução indicar, deve constar de:
a) Roçada;
b) Demolição de construções existentes necessárias e arrasamento de fundações ou alicerces antigos;
c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou orgânico;
d) Remoção do lixo e do entulho para fora.

                                 Será evitado o corte de árvores. No caso de existência de árvore que interfira na obra, seu corte só será feito mediante a orientação e a autorização legal necessária. As que forçosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possível, ser replantadas em locais previamente definidos pela Prefeitura do Município.
As providências e as medidas necessárias quanto à remoção dos detritos e da terra imprópria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Município. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em área adjacentes.
O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possível mantido limpo.

1.2 – Projetos:

	Conforme planilha, deverá ser elaborado projeto executivo estrutural, projeto executivo de instalação de incêndio, SPDA, projeto executivo de instalações elétrica, projeto executivo de instalações hidráulica, bem como emissão de respectiva ART e/ou RRT do responsável técnico pelo projeto e pela execução.
2 – LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA
2.1 – Locação da Obra:
Concluídos os serviços de limpeza do terreno, deve ser feita a locação da obra, com a definição dos eixos principais e dos demais elementos que constarem do projeto. As marcações que devem ser aprovadas pela a fiscalização.
Em nenhum caso, os níveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centímetros acima do ponto mais alto do terreno adjacente.
2.2 – Movimento de Terra:
O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno e escavação para execução das sapatas.
A terra excedente, proveniente das escavações, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido pela Prefeitura do Município.
As áreas externas devem ser niveladas de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais.
3 – ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO

3.1 – Fundações:
Os serviços de execução das fundações somente devem ser iniciados após a aprovação da locação pela Fiscalização.
Está previsto o tipo de fundação direta em blocos de concreto armado com Fck de 30 Mpa.

3.2 – Estrutura:
Foi previsto uma construção em estrutura de concreto armado com Fck de 30Mpa para cintas, vigas e pilares.
A execução das formas, escoramentos e cimbramentos para a construção em alvenaria, deverão garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As formas devem se dimensionadas de acordo com os esforços a que devem ser submetidas.
Os furos para passagem de tubulações em componentes estruturais devem ser feitos mediante a colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas. Não poderão ser feitas furações nos componentes estruturais senão as previstas.
Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorização da Fiscalização.


3.3 – Cobertura:
Será utilizado como cobertura, telhado em duas águas, no anexo. Com telhas termo acústicas em galvalume conforme planilha.

3.4 – Alvenaria: 
Toda a alvenaria das divisórias internas necessária para a reforma, será executadas com tijolos cerâmicos furados de vedação de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm, assentados com argamassa mista de cimento e barro na proporção de 1:8.
As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas não devem ter espessura superior a 1,4cm.

3.5 – Argamassas:
As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecânica ou manualmente. 
Qualquer argamassa em cuja composição houver cimento, somente poderá ser utilizada até no máximo 1 hora após a adição da água.
Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

3.6 – Revestimento das Paredes:
Todos os serviços de revestimento das novas paredes devem ser executados com o emprego de materiais de primeira qualidade, mão-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.
Esses serviços só deverão ser iniciados após a colocação dos batentes, guarnições, rodapés e peitoris e embutidas as tubulações. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral.
As superfícies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocação de qualquer revestimento.
A limpeza deve eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.
A recomposição parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

· Revestimentos com Argamassa:
Os revestimentos com argamassa não devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a colocação deve seguir etapas:
a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traço 1:4, lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a sua aderência.
b) Emboço em massa única de cimento e areia termotratada.
c) Os andaimes devem ser construídos independentemente das paredes a revestir, de modo a não apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

· Revestimentos de azulejos:
Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos, com acabamento brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso até o teto, começando do piso para cima. Todas as peças ser da mesma procedência e partida para a garantia de sua uniformidade.
As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no máximo, 2mm.
A massa de assentamento pode ser a pré – fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traço deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do assentamento, as peças devem permanecer imersas em água durante, no mínimo, duas horas.
Após o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporção de 3:1.

3.7 – Impermeabilizações:
Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporário com unidade, devem ser impermeabilizados.
Os serviços de impermeabilização somente devem ser feitos sobre superfícies limpas e secas.

3.8 – Revestimentos dos Pisos: ( Banheiros )
Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas após estarem concluídas todas as canalizações embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das paredes e tetos.
Os pisos laváveis devem ter declividade mínima de 1% em direção aos ralos ou a portas externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessário para o escoamento de águas pluviais e de lavagem.

· Contrapisos
Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob esse lastro deve ser estendido um lençol plástico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, será fundido o contrapiso com 4cm, no mínimo. A dosagem do contrapiso será de 1:4 em cimento e areia.
Devem ser previstas juntas de dilatação. Na execução do contrapiso já devem ser deixadas as declividades necessárias ao piso acabado, executado de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e niveladas.

· Pisos Cerâmicos e Granitina:
Serão utilizados ladrilhos cerâmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.
Para a colocação dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no máximo 3mm, sempre alinhadas nas duas direções.
A cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma só origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.
Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em água durante no mínimo 2 horas antes da colocação.
Não devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensões irregulares.
A colocação deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro,  no traço 1:3:3.
Após a aplicação da argamassa desempenada, espalhar pó de cimento sobre essa argamassa e, só então, assentar os ladrilhos cerâmicos.
Piso de marmorite/granitina em toda edificação, exceto nos banheiros/sanitários, compreendendo: a) lastro, com 4cm de espessura media, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4;b) camada de marmorite/granitina, com 1cm de espessura, feita com granilha nº1 preta e cimento, superfície estucada apos a fundição, com 3 polimentos mecânicos e  junta.

3.9 – Instalações Elétricas
Serão utilizados conduites rígidos nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios nas quantidades especificadas.
O Quadro Geral de distribuição, será de embutir, com capacidade de acordo com a potência do circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionária de energia elétrica no local da intervenção.
Os ambientes deverão ter lâmpadas do tipo LED  em suporte do tipo plafonier

3.10 – Instalações Hidráulicas e Sanitárias:
As instalações hidráulicas – sanitárias devem ser executadas com a respectiva tubulação em PVC rígido de modo a facilitar o acesso para a futura manutenção. As tubulações que correrem aparentes devem ser fixadas por abraçadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.
As caixas d’água deverão ser em fibra de vidro ou plástico, sendo instalada no vão da cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.
Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de deficiência física, serão colocados 02 (dois) amparadores em aço inox, em cada banheiro.
As louças sanitárias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
a) Lavatórios de parede (sem coluna);
b) Bacias sifonadas (vasos);
c) Acessórios: papeleiras com roletes e porta toalha.
Os assentos sanitários devem ser de plástico, modelo reforçado, de cor branca.
Os metais sanitários devem ter acabamento cromado.
Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 – Esquadrias de Vidro:
Toda esquadria existente será retirada, e executada em vidro. Considerando, melhor limpeza, manutenção e aproveitamento da luz natural. 
Os vidros serão temperado 10mm. Nas salas, as janelas serão de correr em 4 bandeiras, sendo 2 fixas e 2 correr. Nos banheiros serão estilo basculante, com vidros jateados.

· Portas e Batentes:
As portas devem ser de boa procedência, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.
Os batentes devem ser montados e fixados à parede, aparafusados nos tacos de madeira previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.
As cabeças dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de madeira.
Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarnições de peroba de 7,0cm x 1,5cm.
Após a colocação dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos durante a obra.
As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro, maçaneta e roseta.
As portas devem receber três dobradiças em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos e bolas de ferro.
3.12 – Esquadrias Metálicas e Serralheria:
As esquadrias de ferro novas, deverão receber tratamento anticorrosão. Após limpeza, aplicar tinta de fundo zarcão ou similar e pintura esmalte especificado.
3.13 – Vidros:
Devem ser utilizados nas janelas vidros temperado com 10,0mm de espessura.
Os vidros devem ser fornecidos nas dimensões definitivas, procurando-se evitar o corte no canteiro.
As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Não podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhaçadas.
3.14 – Pinturas:
As superfícies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem partículas soltas, completamente secas, isentas de graxas, óleos, poeira e mofo. Todas as superfícies devem receber, antes das tintas de acabamento, uma demão de fundo preparador de superfície apropriado as características da pintura de acabamento e do fundo.

· Paredes e Tetos:
Todas as paredes internas, com exceção das azulejados, devem receber pintura acrilica, na cor branca ou na indicada pela fiscalização

· Superfícies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superfície;
b) Aplicar uma demão de fundo nivelador branco fosco;
c) Corrigir as imperfeições com a massa adequada;
d) Lixar o fundo após 10 horas e aplicar duas demãos de tinta a óleo com intervalo de 12 horas no mínimo;
e) A aplicação se fará com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates e superfícies de pequenas dimensões que não permitam o uso de rolo.
A escolha, de preferência deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

· Superfícies Metálicas
Nas superfícies metálicas será aplicada tinta a óleo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superfície;
b) Aplicar uma ou duas demãos de zarcão, conforme o local;
c) Lixar, levemente, o fundo após 10 horas de secagem;
d) Aplicar duas demãos de tinta a óleo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas entre as demãos.

4 – PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 – Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Serviços de Obra:
Concluídos os serviços e antes da entrega das obras, para a verificação e aceitação final por parte da Fiscalização, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e áreas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente removidos.
Para a limpeza, devem ser usada, de um modo geral, água e sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não causar danos as superfícies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.
Antes de serem utilizados materiais de limpeza específicos, as superfícies devem estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presença de argamassa.
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EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 005/2022

ANEXO II
EMPRESA: ___________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________

Cidade: ___________________Estado: _____________________Tel: ____________________

CNPJ: ____________________________ Inscrição Estadual:___________________________

E-MAIL:______________________________________________________________________

	OBJETO GLOBAL

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA OBRA
	UND
	QUANT.
	VALOR GLOBAL

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA, AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	



Declaro para os devidos fins que nos valores propostos são exequíveis e estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços, bem como declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Demonstrativo da Composição do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias 
________________________________________________________________
Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, ______ de ___________________ de 2022.

__________________________________________
Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente








EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 005/2022
ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _______________________________________________________, sediada ______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________,vem por intermédio de seu representante legal o Sr. (a)_______________________________________Portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF ______________________ 
APRESENTA:
1 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

2 – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP:
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
Declaro ainda que é :
(   ) MICRO EMPRESA 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(  ) MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
( ) NÃO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGÓCIOS

3 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS: 
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos, para sua habilitação  no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:
Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços n° _______/_____, instaurado pelo Município de Bom Jardim/RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público Municipal de Bom Jardim/RJ, bem como não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

5 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:
DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou representantes com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ, envolvidos no procedimento licitatório. 

6 – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:
(   ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.   
(  ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por não realizar a visita técnica, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



Assinatura do Representante Legal
CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:

_______________________(Local), _______________________ (data completa).















OBSERVAÇÕES: 
1) DECLARAÇÃO CONJUNTA  NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERÃO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA



EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 005/2022


ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)


(local )       , de      de  2022.

Ao
Município de Bom Jardim/RJ.
Praça Gov. Roberto Silveira nº 44 – 2º andar
Centro-Bom Jardim – RJ.

À Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras,


Pela presente, fica credenciado o Sr. ____________, residente e domiciliado na Rua...., portador da Célula de Identidade nº _______________, expedida em ____/___/___ e CPF nº ______________, para representar a empresa __________________________
Inscrita no CNPJ sob o nº __________________, na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____________, a ser realizada em ____________
No endereço acima mencionado, às _________ horas, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lances de preços, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

________________________________
Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, com poderes para constituir mandatário e firma reconhecida.
Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.






RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 005/2022

PROCESSO: 4621/22



Razão Social:_______________________________________________________________________

CNPJ nº:___________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________

Cidade:_______________________ Estado:_______________Telefone:________________________

Pessoa para contato:__________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada e seus respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, _______ de _________________________ de 2022.

_____________________________
assinatura








CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão Permanente de Licitações e Compras.

A não remessa do recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
1
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PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:AJLASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA
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285 |14.006.00900 un 200 435,96 87192
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO

8
[PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CMEM 2
286 | 14.006.0150-0 |FOLHAS ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES SX2CM EXCLUSIVE N 400 os187| 380749
%0 FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO
[PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMIOFADADA DE 70X210CM,COM MARCO DE
287 |7X3,5CM EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO € N 200 73834 147668
£ 1400600380 |colocacao
288 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA PARA PORTAS OU PAINEIS M2 us27 a7\ 4827123
£ 14.004.0120-0_|FIXOS EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2 PAINES
289 FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM | UN 200 o7 194214
| COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO),
93 14.007.0185-0 |EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)
ero MOL HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE - - PO WO
% 14.007.01500 |10MM.FORNECIVENTO
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEVIPERADO DE 10MMICONIUNTO
2.8.11 | 14.007.0195-0 | COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO' UN 38,00 134,66| 5.117,20|
o5 FORNECIMENTO € COLOCACAD DO VIDRO)
PAREDE DIVISOR/A PARA SANITARIO EM| GRANITO CINZA ANDORINAA COM 2CM DE
2812 12095.0001-0 [ESPESSURAPOLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAD PISO OU PAREDE EXCLUSIVE FERRAGENS| M2 900 asags|  a138ss)
% PARA FIXACAD.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR,E ENTRADA DE
| SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
2.813 | 14.007.0030-0 UN 39,00 185,82 7.246,98|
|VALADO OU CIRCULAR,DE LATAD,OE ACABAVIENTO CROMADO)-3 DOBRADICAS

|3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS|  108.130,40|
[29 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
|ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE
MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMIASSA DE CIMENTO E SAIBRONO TRACO 16,7150
291 |15.00100530 ™ 100 assr01]  essroy

|COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM

|CONCRETO ARMADO, FCK=15MPACOM ACABAMENTO DE CIVENTADO,TRACO
100 |1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP.

[COIFA DE ACO INOX AIS1 304/444(420) NAS DIMENSOES.
W+ | Resumo . Grifl | ORCAMENTO . CRONOGRAMA .~ Memor de calculo . BDI .~ ¥ M4 m 0]

Pronto | Eom %
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2.11 - PINTURAS

2111

17.017.0175-0

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
[SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM
17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

277,44

16,57,

4.597,18

2112

17.017.0300-1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

366,09

17,70

647,79

2113

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA PARAAMBIENTES INTERNOS E
[EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E

[VAPORES EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS

DEMAOS DE MASSA ACRIL

w2

342673

38,74

132.751,52]

TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS|

143.828,49)|
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)

15.016.0002-0

e
|COIFA DE ACO INOX AIS1 304/444(#20],NAS DIMENSOES
1,80X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO
PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS
[FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS) FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

100

679241

6792,40|

293

15.002.0062-0

[CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
|CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE
[TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

200

36788

294

15.002.0636-0

[FOSSA SEPTICA DE CAMARA UNICA TIPO CILINDRICA DE CONCRETO PRE-
[MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

100

4.403,30|

4.403,29|

295

296

15.002.0666-0

15.004.0060-1

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
|3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

INSTALACAG E ASSENTAVENTO DE PIA COM 1 CUBAEXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
|APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE
PVC DE SOMM E CONEXOES

un

un

100

200

736757

302,31

736757

604,62

297

15.004.0061-0

INSTALACAO E ASSENTAVENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
|APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE
PVC DE SOMM E CONEXOES

un

200

818,65

298

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAVIENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

un

400

195,03

780,10

EEYY

15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAVENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DETUSO
DE PVC DE 50MM E CONEXOES

un

200

271,73

543,45|

2910

15.004.0103-0

INSTALACAO E ASSENTAMIENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
|ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO.
HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA

|ACOPLADA LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM A0S TUBOS
D QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E
lvenTiLaCa0

un

400

34761

139045

2911

15.004.01100

INSTALACAO E ASSENTAMIENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE|
ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM
2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ATE A CAIXALIGACAO DE ESGOTO.
|COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO ETUBO DE
|VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

un

500

328,67,

164333

l29.12

1500401751

[RALO SIFONADO DE PVC{150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
[SAIDA DE 75MM SOLDAVEL GRELHA REDONDA E PORTA-

|GRELHA COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO
|AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

600

23189)

139136

W <> [ Resumo “Grafl | ORCAMENTO

[RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185]X75MM EM PAVIMENTO TERRED,COM SAIDA
CRONOGRAMA .~ Memoria de alculo _/BDT /¥31
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CREA

2911

)

15.004.01100

e

INSTALACAO E ASSENTAMIENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE|
ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM
2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ATE A CAIXALIGACAO DE ESGOTO.
|COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO ETUBO DE
|VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

un

500

328,67,

164333

l29.12

1500401751

[RALO SIFONADO DE PVC{150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
[SAIDA DE 75MM SOLDAVEL GRELHA REDONDA E PORTA-

|GRELHA COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO
|AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

600

23189)

139136

2913

15.004.0180-0

[RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185]X75MM EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA
DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 75MM E SUA LIGACAD AQ RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

400

132,13|

52874

2914

15.007.0204-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
IDECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

10,00

94,59

945,90

2915

2916

15.007.02140

15.007.02160

[SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE

MACICO,3/8"XE00MM,FIXACAD COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE
|CAPTOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

un

40,00

500

25,99)

37,07

1039.26]

185,35|

2917

15.007.0507-A

[QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO £

| TERRA TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISIUNTORES COM DISPOSITIVO PARA|
|CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO.

un

300

482,27

144681

2918

15.011.0017-0

ENTRADA SERVICO[PC) PADRAO AMIPLA MEDICAO TRIFASICA TRANSFORMADOR
|CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTAL MURO,CARGA 35 A

S0KW,C/POSTECONCR COMPLETO, CABINE ALVENARIAC/PORTA CAIXA
INSTALMEDIDOR CHAVE TRIPOLAR 200APORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A
1604,CX CONCR P/ATERRAM HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCLFIO OU
|CABO ENTRADA E SAIDA

un

100

591432

591432

2919

15.007.0570-0

DISIUNTOR TERVIOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO £
|cotocacao

un

3000

393,70

2920

15.007.05750

DISIUNTOR TERVIOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO £
|cotocacao

un

2000

35,27

705,26

2921

15.007.0600-0

DISIUNTOR TERMIOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A S0AX250V FORNECIMENTO £
|cotocacao

un

12,00

50,07|

l29.22

15.007.0605-0

DISIUNTOR TERMIOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V FORNECIMENTO £
|cotocacao

un

600

13061

783,68
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CABO OE COBRE COM ISOLAMENTO
2525 | 15.008.0085-0 TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO, PREPARO,CORTE € ENFIACAO EM M| sso000 01| 2es23
122 ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
[CA50 OE COBRE COM ISOLAWENTO
2524 | 1500801000 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO PREPARO,CORTE € ENFIACAO EM ELETRODUTOS | M | 12000 100 125080
123 NA BITOLA DE 10MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
[CAB0 OE COBRE COM ISOLAMENTO
2625 | 15.008.0105-0 TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO, PREPARO CORTE £ ENFIACAO EM v | oo 1036 129240
124 ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
[CA50 OF COBRE FLEXVEL COM ISOLAMENTO
2926 [15.0080210:0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO PREPARO,CORTE € ENFIACAO EM w | s [
s ELETRODUTOS A BITOLA DE 81, 0,0/ 16V FORNECIMENTO € COLOCACAD
[CA50 OF COBRE FLEXVEL COM SOLAMENTO
2527 [15.008.0205:0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO PREPARO,CORTE € ENFIACAO EM M| 1ss000 5| 7assss
16 L ETRODUTOS VA BITOLA DE 2 5MIV2, 06/ 1KV.FORNECIVENTO £ COLOCACAD,

CREA

2928

15.015.00200

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO.

12,5MM2,CAIXAS, CONEXOES,LUVAS CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA
[FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAVIENTO DE RASGOEM ALVENARIA

un

54,00

345,85

18.576,05]

2920

1501500350

INSTALACAO DE UM CONIUNTO DE 2 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA
LAJE EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO
12,5MM2,CAIXAS, CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMIENTO DE RASGO EM ALVENARIA.

un

18,00

662,16

11918.9¢|

2930

15.015.0050-0

INSTALACAO DE UM CONIUNTO DE 3 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA.
LAJE EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO
|2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMIENTO DE RASGO EM ALVENARIA.

un

12,00

847,03

10.164,36)

2931

1501501730

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

un

18,00

520,03

9360,48|

2932

1501502500

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADAEMBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 2
|VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4,18,00M DEFIO.

12,5MM2,CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T 104 PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

un

150,00

337,57

50635,50)

2933

1501502800

Resumo_Graf | ORCAMENTO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS EMBUTIDO NA
| LVENARIA EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A.COM PLACA
CRONOGRAMA . Memoria de alculo _/BDT /¥31

un

2800

365,42

1023166
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INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS EMBUTIDO NA

|ALVENARIA EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M

2933 | 1501502800 un 2800 36542| 1023166
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A.COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAVIENTO DE RASGO EM ALVENARIA.

132
[REGISTRO DE GAVETAEM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMEENTO £
2934 | 1502900110 un 1000 5059| 505,93|
133 |cotocacao
[REGISTRO DE GAVETAEM BRONZE COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTOE
2935 | 1502900120 un 800 69,58 556,66|
134 |cotocacao
[REGISTRO DE GAVETAEM BRONZE COM DIAMETRO DE 1.1/2" FORNECIMENTO E
2936 | 1502900180 un 600 94,66, 567,98|
135 |cotocacao
[REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAVIETRO DE 1" FORNECIMENTOE
136 2957 | 1502900210 un 400 60,40 241,60

[VALVULA DE RETENCAG HORIZONTAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
2938 | 1502901010 " un 400 85,95, 343,85
137/ 1" FORNECIMENTO E COLOCACAD

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2939 | 15.036.0037-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO ™ 39000 1057| 412360
138 EASSENTAVENTO

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MIM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
[29.40 | 15.036.0038-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO ™ 36000 1598 575640
139 EASSENTAVENTO

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MIM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2941 [15.036.0039-0 |EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO ™ 28000 2150 601908
140 EASSENTAVENTO

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
[29.42 [15.036.0084-0 |EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTOE ™ 54,00 9930 536238
141 |ASSENTAVENTO

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
[29.43 | 15.036.0050-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO ™ 22000 2031| 446893
142/ EASSENTAVENTO

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
[29.44 | 15.036.0053-0 | EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTOE ™ 32,00 6090 194890
143 |ASSENTAVENTO

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES.
2945 |15.036.0079.0 ™ 45000 517 232650
144 E EMENDAS FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1, INCLUSIVECONEXOES E
l29.46 [15.036.00800 ™ 35000 62¢| 218516
145 [EMENDAS FORNECIMENTO E INSTALACAO

[ELEVADOR HIDRAULICO CAPAC 8 PASSAG (600KG].VELOC APROX 36M/MIN,4
PARADAS, PERCURSO TOT.APROX.12,0M ULTIMA ALT APROX 3,5M, PORTAS
|C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV. CAIXA DIMAPROX.(1,8X1 8]M,ALT.MEDIA

2007 [180m000200 | e ccrout e neaa £ rrnmiaanc s w 100 | 12640767| 12640756 2
W 4> i Resumo_Gréfi | ORCAMENTO ./ CRONOGRAWA . Memori de calculo . BDI . £ M4 m |
Promto | Eom s D o)
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[ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES E
254 150300800 M 62e| 218516
165 EVENDAS FORNECIENTO € INSTALACAO

[ELEVADOR HIDRAULICO CAPAC 8 PASSAG (600KG].VELOC APROX 36M/MIN,4

PARADAS, PERCURSO TOT.APROX.12,0M ULTIMA ALT APROX 3,5M, PORTAS

|C/ABERTURA CENTRAL E ACAB ACO ESCOV, CAIXA DIMAPROX (1,8X1,8)M ALT MEDIA

l29.47 [18.04000200 un 100 | 12640767| 12640766
POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV. PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E

LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBRS0S0:15,NM313:2007 E

116 NM267:2001 FORN MONT € INSTAL
147 TOTAL DO ITEM 2.9 -INSTALAGES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS| 333.490,59)
118 210 TSOLAMENTOS E S

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS
|AGUAS,COM TRELICAS TERCAS,TIRANTES ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA
2101 (1101600060 M2 196,70 42379 8335949
|CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICAVAOS DE 30,01 A

140,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA

149 |ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS FORNECIMENTO E MONTAGEM
|COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA TRAPEZOIDAL GALVALUME 0,40MM P/USO
|ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERALS/PINTURA RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS

2102 1600500750 we | sers 19750 11115102
| ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA
[AGNTLARGURA UTIL DE0,99M,COMPRIVIENTO ATE 12,00MINCLACESSORIOS
150 |P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
102 |15.007 0078 |CUMEEIRAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURADE OSMMOSOMDE | 11 | 20-- [P R
151 454 PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDA FORNECIMENTO £ COLOCACAD
ICALAA EVICHAPA DE ACO GALVANIZADO N'25 COM 50CM D
2104 1600700270 v | s 12215 1027619
152 DESENVOLVIMENTO FORNECIMENTO € COLOCACAO
153 TOTAL DO IEMW 2.10 - COBERTURAS, SOLAMENTOS E IMPERWEABILZAGOES|_207.685,01]
154 AT PTURAS
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA COM TRES DEMAQS DE ESMALTE SNTETICO
|ALTO BRILHO U ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOSRE SUPERFICIE PREPARADA COM
2111 | morrowso w | ames e aserrel
VIATERIAL DA MESMIA LINHA D FASRICACAO,CONFORME O ITEM
15 70170100 EXCuS Ve ESTE PREPARD
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOSRE FERRO COM TITA A OLEG
2112 | 17.017.0300-1 | BRILHANTE INCLUSIVE LXAVIENTO,LIMPEZA UMA DEMAO DE TNTAANTIOKDOE | w2 | 36508 1915 701ssel
156 buss Dewos o AcasavENTo
[PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARAAMBIENTES INTERNOS E
EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE €
2113 | 7 1 | VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS mz 342673 4092|  140221.79)
= DENAS F MASSA ACRIL
158 TOTAL DO TiEw 241 - PINTURAS|_ 15233137
aral [ an ananriinc IR A IAAE SAMITARING F1ETRICAE MAFCAMIAAS £ FERARTRINS T T 1
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2.12.1 (18.016.0027-0 | DEPANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO UN 2,00 1.919,57| 3.839,14|
o bcoiocno
s 8w s PO WAoo
2.12.2 (18.002.0070-0 |ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE UN 2,00 461,37 922,73
(cncno At ot s romgenoo
A S SR AER O NG G A PR
2123 1300260300 REES DA SECFCG NUSNE SV BPEOR SOAOE UG0E | v | a0 | sm|  sense
o rsonorot s ommacartas
50 T4 B oL aNCA WAV VELVE OG5
212+ [raoscea00 w | s | ams] s
. oot
SN s 3 P A B ORVEGT
2125 |saosaeio0 w | wem | | e
o oot
5 {15005 ot ToA G B P S FARENARO SO T R N =
o5 4 30040 HED 01470 €O 750 £ DA
2127 [1aosco0s0 w | s | | s
e oo s s cssomos o oo soromeEiElro
T (TR o peF WG P R PO BT COOAERS T R P e
romena s iacouwsmnsoon ssesoon so o o ssica 256
2125 | acoscareo [0 T I I
s [DE 1/2"X17CM APROXIM! JENTE,EM METAL CROM) FORNECIMENTO
|TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
2i210] saoscre0 w | e | s s
. osoo oo
| VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO, 1603 DE 1",EM METAL
2z sossaionn R
cosooromeinins
171 2.12.12 | 18.013.0117-0 [SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 20,00 95,04 1.900,80|
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL.
21215 sossaseo w | s | wu] e
oo romsearins
[BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA
18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (S00X400X200)MM,EM
2121 iois60550 [caensososvanaADt SOOI RO o2 Srors k0 | x| oo | asin| s
1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
oA AT LRV OO T oA
[BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA'
18.304,C0M UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (S00X400X200)MM,EM
2.12.15|18.016.0030-0 CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X[  UN 1,00 2.433,77| 2.433,77|
1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
VT A oA ORI o0
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[BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA'
18.304,C0M UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (S00X400X200)MM,EM

2.12.15|18.016.0030-0 CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X[  UN 1,00 2.433,77| 2.433,77|

1.1/2" SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLANILHA Reforma Antigo CDM [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel -

174

(BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS EM"L",EM TUBO DE
21216 | 18.016.0110-0 [1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 185, MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO | UN 12,00 28s41| 341288
175 E colocacao
176 21217 |15.020.0155-0_|LAMPADA LED,BULBO,AB0/DY,8W, 100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 84,00 10,40| 573,88
177/ 2.12.15 |15.260.0065-0_|SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FORNECIMENTO ECOLOCACAD (PLAFONIER) | UN 84,00 4,57 383,60)
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA] TIPO MEDIO LUXO,COM

LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X38CMFERRAGENS EM
212119[18.002.0027-0 |METALCROMADO'SIFAO 1680 1'X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA un 18,00 27632| 497370
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM

178 PVC FORNECIMENTO

(BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS
21220{18.080.0027-0 |(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE m2 300 92071| 276212
179 |CONCRETO SEM REVESTIMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO

[BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
2122118.080.0025-0 |(EXCLUSIVE ESTA) SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE m2 14,40 92089| 1325788
180 |CONCRETO SEM REVESTIMENTO FORNECIMENTO E COLOCACAO

(BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA € 60CM DE
21222 [18.080.0020-0 |LARGURA SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM ™ 380 40292| 153110
181 REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
[QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR
21223[14.002.0227-0 |CONDICIONADO FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8" CHUMBADAS NA w2 10267 62962 6458342
182/ |ALVENARIA FORNECIMENTO E COLOCACAD

[ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV Ne14 MALHA LOSANGO 6CMIDE LADO,PRESA A

|ARMACAO DE TUBOS GALV. C/ELEMENTOS
21224 {09.015.0005-0 m2 21600 18662 403104
HORIZE VERT. SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO.

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT  INTERNAMENTE|DE 2.1/2" 2"
1°E ESP PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPLC/ASSENT.MAD APARELH, 1
21225(09.0150310-0 [ESC.DUPLA 1 BARRA SIMPLE 1 BALANCOP/CADEIR RODAS C/RAMPA un 100 982145 982148
|ACESS. PIVOT, TRAVA P/CADEIR E P/BALANCO PISO.

[MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS
184 [DE TINTA ESMALTE SINT FORNEC /COLOCACAO

[ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE
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SANCADE GRANITO PRETO,COM 2CMI DE ESPESSURACOM ASERTURA PARA 1 CUBA
2.12.21|18.080.0025-0 |(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 14,40 920,69 13.257,88|
150 |CONCRETO 6 REVESTIMENTO FORNECIVENTO E cOLOCACAD
SANC SECA DE GRANTO PRETO,COM 3CMI DE ESPESSURA € 50CWI OF
21222 [18.080.00200 |LARGURA SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ £ VERGA DE CONCRETO SEM M| sm w29|  1ss1a0
151 REVESTIMENTO FORNECIVENTO € ASSENTAVENTO
[QUADRO PARA PROTECAD DE JANELA OU APARELHOS DE A%
21223 [14.002.0227-0 [CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA M2 102,67 629,62 64.643,42|
152 AVENARIA FORNECIMENTO € COLOCACRO
[ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV Ne14 VALFA LOSANGO GCVIGE LADG PRESA A
| ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS
21220 09 01500050 we | 200 1556 @os1084
HORIZ E VERT_SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT  INTERNAMENTE|DE 2.1/2" 2"
1°E ESP PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPLC/ASSENT.MAD APARELH, 1
21225(09.0150310-0 [ESC.DUPLA 1 BARRA SIMPLE 1 BALANCOP/CADEIR RODAS C/RAMPA un 100 982145 982148
|ACESS. PIVOT, TRAVA P/CADEIR E P/BALANCO PISO.
[MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS
184 [DE TINTA ESMALTE SINT FORNEC /COLOCACAO
[ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO(EXT E INTERNAMENTE] DE 3/4E 2E ESPESSURA DE PAREDE DE
21226 |09.015.0522.0 un 100 272991 27290|
/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAVENTO FORNECIMENTO |
185 |cotocacao
(BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
|CORRENTESGALV., FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO
21227 |09.015.0312-0 |FERROGALV.EXT.E INTERNAMENTEJDE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8" SUSPENSASEM un 100 278982 278982
|CAVALETES TUBO FERRO GALV.2" CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE
185 | GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
[GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM
| TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE
21228 |09.015.03280 un 100 211108 211103
PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

187/ |ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

“TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANTARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS| _170.959,96|
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL] 1.452.206,81

191 TOTAL] 151240085

192 BDA[_ 2354%] 35601915

193 TOTAL GERAL| 1.868.419,98
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LOCAL: BOM JARDIM
jun/22

1
2
3
4
5 OBRA: Reforma, Adequagio e Ampliagio do Antigo CDM, Campo Belo
6
7
8
9 | Estimativa de Custo
11 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 5419402  3,58%

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO
13 PREDIO PRINCIPAL

RS 1.458.206,81 96,42%

16 TOTAL SEM BDI R$  1.512.400,83 100%

18 BDI =23,54% R$ 356.019,15

20 TOTAL R$  1.868.419,98
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B
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5 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
5 Reforma, Adequagao e Ampliagao do Antigo CDM, Campo Belo - Bom Jardim/RJ
7
s temes | 2emes | 3emes | TOTAL
) 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES | sooon 500 500 100.00%)
10 S| zrowor| esersn 129,10 Si19802
1 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E| % [ 3500% 3500% 3000% 100004
2 [ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL Rs| sworzam|  swaraams| evsezos| tasaseat
5} [Sub-Total- Rs| e | wwanm|  sesmas|  israns
1 B.0.. 23,54% | tmswas|  rsswero| oesszis|  sseoists
15| TOTAL: Rs| 66398969 | 653.946,99| 550.483,30| 1.868.419,98
16 % das Etapas % 55 35,00%) 29,46% 100,00% T
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ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. | QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1- PROJETO cAlcuto
PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE
111 | 01.050.003a-0 | /OMZAPRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA m2 18,40 2,30m x2,00m x4 (elevador)
|CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES, DE
|ACORDO cOM A ABNT
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS
112 | 01.050.0050-0 [ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM m2 863,50 291,50m*+291,50m?+280,50m*
|AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
113 | 01.050.0088-0 |PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE SOIATE m2 863,50 291,50m*+291,50m?+280,50m*
3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES
[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
114 | 01.050.0099-0 |ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS m2 863,50 291,50m*+291,50m?+280,50m*
LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
115 | 01.050.0114-0 |[ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS | M2 863,50 291,50m*+291,50m?+280,50m*
LEGALIZACOES PERTINENTES
1.2- CANTEIRO DE OBRAS cAlcuto
122 | 02.020.0001-0 |PHACA DE IDENTIFICACA DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 2 225 150m x 1,50m
IMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1.3 - TRANSPORTES cAlcuto
[ TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
131 [04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2xKM | 10.495,80 349,86x 30 km
|CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
132 |08.021.0010.0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DEESPERA | 2556 17,85m 0,80m) 2
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES cAlcuto
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
141 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU m2 50,00 3,00mx0,30m X100
|OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
|ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO
142 | 05.006.0001-1 [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2xMES | 1.399,44 17,85m x3,80m) x2] xdmeses
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
143 | 05.008.0001.0 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS e 2556 17,85m 0,80m) 2
| TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
1.4.4_| 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA m2 374,00 17,85m x3,80m) x2
145 | 05.050.0001.0 |PACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM IMM DE ESPESSURA INSCRICAOEM | 100 ot unid
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL
2.1~ SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO cAlcuto
[SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE
211 |01.003.0001-0 |PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO £ m 30,00 30m
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
[MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM €
212 {01.008.0050-0 uN 1,00 01 unid
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE SOKM
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 1,85m+2,65m#2,30m+2,00m =L 85, 00m 4,
213 |01.018.0002-0 |MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O m 19,25

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

60m(banh/vest/elev)




image19.png
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

CALCULO

[ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

1,50x1,50¢1,50x10)+(1,00x0,80x0,80x20) muro

221 [03.001.0001-1 |(A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE vz 56,55 +pogo elev. 2,00x2,002,00 +sp quadra
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. 1,0011,00¢2,00
.3 - TRANSPORTES cALcuLo
[ TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
221 |0a005.0122.1 | CARGA E DESCARGATANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTEOU | | o 56,55422,681,8 fatoncaokm
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DEST
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES cALcuLo
4,70m+3,50m+1,70m+4,00m+0,90m+0,30m+3,
201 |05.001.0023.0 | PEMOHICAO MANUAL DE ALVENARIA DE THOLOS FURADOS,INCLUSIVE v 2265 |amet, 0mes,s0men, 20me0 s0me, 151,30
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
m+5,00m)x3,30m1x0,20
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
05.001.0015-0 [ ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE m2 863,50 291,50m*+291,50m*+280,50m*
servico
2.42_[05.001.0147-0_|ARRANCAVENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES vz 198,00 10m+10m+8m+Bm)x5,50 alt
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIVENTO
243 [05.001.0042-0 |CONVENCIONAL ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL| M2 366,09 366,09m” telhado superior
DA COBERTURA
[ARRANCAMENTO DE PORTAS JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU
244 {05.001.0134-0 uN 57,00 57unid
outros
245 [05.001.0144-0|ARRANCAVENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS uN 95,00 95 unid
246 [05.001.01450_|ARRANCAVENTO DE APARELHOS SANITARIOS uN 8,00 sunid
|ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M
247 |05.001.0146-0 m 10,00 10m
DE ALTURA E ATE 0,0M DE LARGURA
2.5 - PAVIMENTAGAO CcALculo
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE
| VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS, COR-
NATURAL ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE
251 08.020.0008-0 |COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS | M2 333,38 333,38m” projeto
|C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
|ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A
lcotocac.
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAQ CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO.
|AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO N
25.2 {09.001.0002-0 m2 135,00 135m? projeto
INO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARQ
DE TERRENO,PARA R
|CONCRETO DOSADO RACIONALVENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
253 [11.002.0001-1 |COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM vz 515 10x1,5x1,5%0,20) + calcada 93m™x0,05)
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS cALcuLo
|CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE ORS00 M10)0,15103063,5510)(0,15:0
26.1 | 1101301100 |CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO & ’ m3 2557|2015 H20X020K0,15X3) {2X50mX0 20101
5)+(20%0,8X0,8X0,2) + pilares quadra 80,2
|COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO 10,20 7m)+5p 8 X 1,00 X100 X 0,80)
|CONFORME ITENS 11.004.0022
[ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E|
|AREIA.COM 450 A 500KG
26:2 | 1000309250 |oe i\ENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS . 4800 4sap x4 furos x3m
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
2.6.3 | 01.001.0075-1 [PERFURACAO MANUAL DE SOLOA TRADO ATE 6" ™ 48,00 16 furos x 3,00m
[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA
2.6.4 [12.005.0025-0 |DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,EM PAREDES DE 0,10V DEESPESSURA,COM m2 70,00 1,40x2,50¢20 paineis
[VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
|ALVENARIA DE TOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA 230m+2,10m+1,90m+0,80m+6,70m+0,80m4,
265 [12.003.0100-0 |COM 20% DE TIOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTOE | M2 220,58 |20 420 H4,90m<3,10m+3,25m+3, 10m+2,00

ISAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU

| ARESTAS ATE 2 00M DE AITURA E MEDIDA PEL A AREAREAL

M+2,40m+0,80M+0,80m+20,8+3,80m+5,00m+2
,40m+1,00m+8,64m)x3,30m





image20.png
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

CALCULO

271

13.001.0015-0

[EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

704,54

222,58m” x 2) + 259,38 m* acabamento 22 pav.

272

13.030.0252-0

[REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDASEM
ITORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM
| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

368,92

(5,87x2)+5,00x2) +5,95x6) (2, 50x) +(1,05x2)
3,00x2)+(1,85x4) +(5,00x2) +(5, 73x2) +(3,80x2)+(
1,83x2)+(3,80x2)1x3,30m

273

13.175.0010-0

[FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR|
|A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE

[RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON

(20x20)MM E PAR

M2

863,50

291,50m*+291,50m*+280,50m*

274

13.416.0010-0

PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE SMM,NA COR PRETA, COLADOSOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

45,33mx0,25)+(26,34mx0,25)+(28,53mx0,25)

275

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA,PARA PESSOAS COM
INECESSIDADESESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE SMM, NA COR PRETA,
| COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

10,02

40% do piso direcional

276

109.001.0100-0

|GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE
|COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA|
[SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM
|AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS
|SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

180,00

10mx8m(quadra)

277

13.301.0081-0

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
|AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE

M2

180,00

10mx8m(quadra)

13.330.0075-0

[REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
|ABRASAO P.E. -1V, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE
|ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
|CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

11,50m*+2,63m+4,60m*+14,58m+15,02m*+20|
/54m*

278

13.301.0125-1

|CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

830

4,60m?+3,70m*

279

13.380.0011-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A] LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA
MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;8) CAMADA
DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETA £
|CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS
IMECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

863,50

291,50m*+291,50m*+280,50m*

2710

13.036.0015-0

[RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE
ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO
INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

979,06

3426,73 m*/3,50m

2711

13.348.0055-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM, LARGURADE
[28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
|CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 £ REJUNTAMENTO COM CIMENTO

P

102,00

3,00mx34
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2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

CALcuLO

281

14.002.0087-0

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO
IN216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

7,56

4,20x1,80

282

14.002.0220-0

ICORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR
|CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(3,6x6)+(3x3)

283

14.006.0036-0

[PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
|60X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE SX2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

500

05 unid Banh. 1,00alt.

284

14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO DE
[7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

24,00

24unid.

285

14.006.0090-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 30X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2
FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

200

02unid.

286

14.006.0150-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2
FOLHAS, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES SX2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

4,00

06 unid.(2 de 2,40mx2,10)+(2 de 1,00mx2,10)

287

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO DE
|7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

200

02unid.

288

14.004.0120-0

|VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

115,27

[26(2,45x1,40)+2(0,30x1,40)+3(0,94x1,00)+1(1,1]
0x0,50)+4(1,70%0,50)+2(1,50x1,40) +porta2(3,0
0x2,10)

289

14.007.0185-0

[FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
|COLOCACAG DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

uN

200

02unid.

2810

14.007.0190-0

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

uN

4,00

04 unid

2811

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
|COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

uN

38 janelas

2812

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE|
ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

9,00

1,20mx3x1,25m)x2

2813

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
|SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS.

3"y 1/9" DE FERRO GALVANIZADO. COM PINO EROL AS DE | ATAO

uN

39,00

39 portas





image22.png
2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

CALCULO

291

15.001.0053-0

|ABRIGO P/4 BOTUOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS.
DIM.2,00X0,50X1,50M, ALVENARIA TUOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE
MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS
EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO
1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP.

uN

1,00

292

18.016.0002-0

[COIFA DE ACO INOX AlSI 304/444(#20),NAS DIMENSOES
1,80X1,30X0,60M(COCCAO), COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO
PERIMETRO COM DRENO PLUGADO, SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS
FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

1,00

0Lunid.

293

15.002.0062-0

[CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
|CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE
[TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

200

02unid.

294

15.002.0636-0

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
IMOLDADO, MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

1,00

0Lunid.

295

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

1,00

296

15.004.0060-1

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE
[TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

uN

200

297

15.004.0061-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE
[TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

uN

200

298

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

uN

4,00

04 unid

299

15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE SOMM E CONEXOES

uN

200

2910

15.004.0103-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
|ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC
|25MM,C/CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE
ITUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE
|CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

uN

4,00

04 unid

2911

15.004.0110-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA
|ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO

I TERREO, COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,COM CONEXOES, ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO
DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE

| CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

uN

500

05 unid

2912

15.004.0175-1

RALO SIFONADO DE PVC(150X185]X7SMM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
|SAIDA DE 75MM SOLDAVEL GRELHA REDONDA E PORTA-
|GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO

| AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

uN

600

06 unid

2913

15.004.0180-0

[RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X7SMM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
|SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE
I TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE
|VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

uN

4,00

04 unid

2914

15.007.0204-0

[HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
IDECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

10,00

10 unid

2915

15.007.0214-0

[SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
|COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

40 unid

2916

15.007.0216-0

[TERMINAL AEREG PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAG
MACICO, 3/8"X600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE|
|CAPTOR FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

500

05 unid

2917

15.007.0507-A

|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS.
UNIPOLARES, DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
ITERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO.

uN

3,00

03 unid

2918

15.011.0017-0

[ENTRADA SERVICO(PC), PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA, TRANSFORMADOR
|CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTALMURO,CARGA 35 A

|S0KW, C/POSTECONCR.COMPLETO, CABINE ALVENARIA,C/PORTA, CAIXA

INSTAL MEDIDOR, CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS, FUSIVEIS NH 100 A
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU
|CABO ENTRADA € SAIDA

uN

1,00

oL unid

2919

15.007.0570-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

30 unid

2920

15.007.0575-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO £
|coLocacao

uN

20 unid

2921

15.007.0600-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO £
|coLocacao

uN

12 unid.

2922

15.007.0605-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO £
|coLocacao

uN

600

06 unid

2923

15.008.0095-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO.
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

350,00

350m

2924

15.008.0100-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
[ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

120,00

120m

2925

15.008.0105-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO.
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

som

2926

15.008.0210-0

|CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

980,00

980m

2927

15.008.0205-0

|CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM?2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.850,00

1850m

15.015.0020-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

|2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

uN

saunid





image23.png
.9.29

15.015.0035-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
|ALVENARIA|

uN

18 unid.

.9.30

15.015.0050-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
|ALVENARIA|

uN

12 unid.

.9.31

15.015.0173-0

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

uN

18 pontos ar cond.

.9.32

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
|VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

12,5MM2,CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

uN

150,00

150 unid

.9.33

15.015.0280-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA
|ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
[2P+7,10,COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

uN

20 unid

.9.34

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

10,00

10 unid

.9.35

15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE
|coLocacao

uN

8,00

08 unid

.9.36

15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

600

06 unid

.9.37

15.029.0021-0

REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE
|coLocacao

uN

4,00

04 unid

.9.38

15.029.0101-0

[VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

4,00

04 unid

.9.29

15.036.0037-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

390,00

3%m

.9.40

15.036.0038-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

360,00

360m

.9.41

15.036.0039-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

280,00

280m

0.9.42

15.036.0044-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
|ASSENTAMENTO

sam

.9.43

15.036.0050-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

220,00

250m

0.9.44

15.036.0053-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
|ASSENTAMENTO

32,00

32m

.9.45

15.036.0079-0

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE
|~ AN EYAES £ EMAEN A S EMBAEENTA E INCTAT AR

450,00

650m




image24.png
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1", INCLUSIVECONEXOES
29.46  (15.036.0080-0 m 350,00 as0m
E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG. (600KG), VELOC.APROX.36M/MIN,4
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS
|C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA
29.47 (18.040.0020-0 uN 1,00 01 unid.
DIM.APROX. (1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO
REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR90S0:15,NM313:2007 £ NM267:2001. FORN., MONT.E INSTAL.
210 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES cAlcuto
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE N 1s0m
210.1 |11.016.0006-0 m2 196,70 £,20m*+8,50m*+180m* quadra
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE
30,01 A 40,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA
|ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM
|COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL GALVALUME 0,40MM,P/USO
(ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS troca do telhado superior 366,09m™ novos
210.2 |16.005.0075-0 m2 56279 N L
|ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA telhados 16,70m* + 180m” quadra
|ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCLACESSORIOS
P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,0,30M DE
2103 [16.007.0023-0 |ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO € m 2835 18,35m +10,00m
|coLocacao
2104 [16.007.0027-0 [CALHA EV CHAPA DEACO GALVANIZADO N'26 COM 50CH DE m 8,13 18,14m X2 +21,05mx2 +5,75
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
211 PINTURAS cAlcuto
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
ISINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE (12x2,10x0,30)+{4x2,00x1,50) +(5x1,00%0,80)+(
2111 | 17.017.0175-0 m2 277,88
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 2x1,80x2,10
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO.
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEQ
2112 | 17.017.0300-1 [BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDOE | M2 366,09 366,09m” telhado superior
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
(15,45x6)+(13,15x10)+(2,40x4)+{1,05x4) 1x3,50-
[vas(12x2,100,90)+{4x2,00x1,50)+(5x1,00x0,8)
10)+(2x1,80x2,10)H{[12¢15,45)+(18,35x10)1x3,5)
PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGO/BACTERICIDA PARAAMBIENTES INTERNOS E o
[EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
2113 | 1702500051 |0 DeMAOS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS M2 342673 |vaos(12x2,10x0,90)+(4x2,00x1,50)+{5x1,00x0,8
DEMAOS DE MASSA ACRIL 0)+(2x1,80x2,10)1H{(16,45x12)+(18,35x10)1x3
150-
[vaos(12x2,100,90)+{4x2,00x1,50)+(5x1,00x0,8)
0)+(2x1,80x2,10)





image25.png
.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

CALcuLO

2121

18.016.0027-0

[TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AIS! 304,PARA LAVAGEM
DEPANELOES, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(0,61X0,706X0,305)M. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

200

02unid.

18.002.0070-0

[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA.
|ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

200

02unid.

18.002.0090-0

[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
INECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAO £
| ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO.

uN

3,00

03 unid.

18.006.0020-0

[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE
FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

500

05 unid

2125

18.005.0010-0

[SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

14,00

14 unid.

2126

18.005.0012-0

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

14,00

14 unid.

2127

18.006.0009-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
[TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

uN

500

05 unid.

2128

18.005.0013-0

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

uN

10,00

10 unid.

18.009.0074-0

ITORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR, AREJADOR, TUBO MOVEL,TIPO BANCA, 1256|
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO.

uN

4,00

04 unid

21210

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
|CROMADO. FORNECIMENTO

uN

4,00

04 unid

21211

18.013.0108-A

[VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO, 1603 DE 1",EM METAL
|CROMADO. FORNECIMENTO

uN

30,00

30 unid

21212

18.013.0117-0

|SIFAO 1680, DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

uN

20,00

20 unid

21213

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
|CROMADO. FORNECIMENTO

uN

8,00

08 unid

21214

18.016.0035-0

BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM
|CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZE
|VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E|
|coLocacao

uN

200

02unid.

21215

18.016.0030-0

[BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM
|CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E
|VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E|
|coLocacao

uN

1,00

0Lunid.

21216

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO
|60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

12 unid.

21217

15.020.0155-0

LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V, BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA|

uN

84,00

84 unid

21218

18.260.0065-0

[SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE. FORNECIMENTO ECOLOCACAO (PLAFONI

uN

84,00

84 unid

21219

18.002.0027-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA), TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM. FERRAGENS EM
METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO

uN

18 unid.

21220

18.080.0027-0

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3
|CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
|CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

3,00

2,50x0,6x2

21221

18.080.0025-0

[BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
(EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE
|CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

14,40

2,00x0,6x12

21222

18.080.0020-0

BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM

3,80

3,80m





image26.png
21223

14.002.0227-0

|QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR
|CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA|
| ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

102,67

126(2,45x1,40)+2(0,30x1,40}43(0,94x1,00)+1(1,1
0x0,50)#4(1,70x0,50)+2(1,501,40)

21224

109.015.0005-0

[ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N214, MALHA LOSANGO 6CMIDE LADO, PRESA|
|A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS

HORIZ.E VERT. SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO

30X30X60CM, FCK=15

M2

216,00

6,00m alt x36m

109.015.0310-0

[BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE) DE
|2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS
|SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH., 1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPLE 1
BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT., TRAVA P/CADEIR.E
P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA

|200KG, PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE
|SINT.FORNEC./COLOCACAO

uN

1,00

0Lunid.

21226

109.015.0322-0

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS.
DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2'E ESPESSURA DE
PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE

| ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

1,00

0Lunid.

21227

109.015.0312-0

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO
FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE]DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM
|CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS
|C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

uN

1,00

0Lunid.

109.015.0328-0

GANGORRA DE 0/2 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA
DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

|ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

uN

1,00

0Lunid.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.

X Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas f

ALIGUOTA
o )
X1 - Administragao Certral
X2 Sequros + Garantias
X3-Riscos
607
Y Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
AGUOTA
o )
Y1 -Despesas Financeiras
123
Z_Taxa representativa do LUCRO
AGUOTA
o )
Z1 - Lucro Presumido
7= 140
1. Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO
o ATQUOTA
)
L1-15'S (Imposto sobre Senigos ) - Municipal
12- COFINS ( Contribuigo para o Financiamento da Seguridads Social) - Fe
13-P IS (Programa de Integragéo Social) - Federal
665
BD |- Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1=Y) (1+2) 7
BDI = 1 Formia do

(1-1)

X ¢ a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z ¢ a Taxa representativa do LUCRO;

1 é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
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[ESTADO DO RIO DE JANEIRO

'PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECLALS

LAUDO DE VISTORIA

PROCESSO Ne: 4621 22
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educacéo

Bom Jardim 16/08/2027

LOCALIZAGAO DO IMOVEL: Onde funcionava a E.M. ProP. Clirton Régo Cabral

situado na Rua Francisco Cassia dos Santos, Campo Belo - Bom Jardim/RJ

ASSUNTO:  Vistoria em Imével

0 PRESENTE LAUDO DESCREVE:

Informagées sobre o imovel/Edificagdo:

OCUPACAO
[X]constrido [ruinas [JEem demoligéo

[IConst. em Andamento
PATRIMONIO
[X]publico [Particutar [reiigioso

CARACTERIZAGAO
[casassobr. [Apartamento [retreiro

[industria [ [Especial

[X]comercio/senigo [oro [woradia Popular
TIPO DE CONSTRUGAO

[X]awenaria [Cadeira [sarraco
ESTRUTURA

[X]concreto [X]awenaria [Cadeira

[X]const. Paralizada

[easo
[remeo

[wetaiica

Informagées sobre situagdo do imovel

POSICAO SITUACAO
[Jconjugada [XJisolada [X]Frente

[Fundos

Informagées Sobre o Terreno:

OCUPACAO

[X]1 Frente [z Frentes [encrav.rviia
PEDOLOGIA

[XJormal [rochoso [aagadorarenoso
TOPOGRAFIA

[X]Piane [acive [oecive

[1via Publica

InformagGes sobre avarias do imovel:

[__JRachaduras [__IFissuras [__infitragaes [__IRisco Desmaoronamento]
[oesistabilizagéo do talude [ ] Desmoronamento do talude _|aueda de arvore
Local das avarias

raese Cew Cliee e

[Fachada [nst. Etétricas [inst. Hidraulicas [CFaténcia da estrutura
[Parecer sobre a situagéo do imével:

[ X [Wéo interditado [__interditado Parcial |__]interditado Total [_Ipemoligao

(OBSERVAGOES:

Em vistoria realizada no dia 15 de Agosto de 2022, para verificar a situacéio atual e se hd risco estrutural, foi verificado que a

escola necessita de reforma geral, construcéo de parte do muro de cercamento. acabamento da construgéo do 2° pavimento.

execugdo de toda instalacao elétrica e hidraulica, troca do telhado. pintura. colocagao de forro, troca das esquadnias. bem

‘como adequacéo geral para o determinado uso do local_ Nao foi verificado até a presente data, nenhum fisco na estrutura do

imovel_ Cabe ressaltar. que toda a indicacéo de reforma esta em processo administrativo com os projetos e planilhas
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