MUNICIPIO DE BOM JARDIM/RJ

ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA pichiel 1)
ELETRONICA
CONCORRENCIA ELETRONICA N°
01/2024

PROCESSO LICITATORIO 0376/2024

As 09:31:46 horas do dia 20 de Maio de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagdo Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletronica que tem como objeto: Contratagado de
empresa especializada visando a construgao de Rede de Drenagem Pluvial, na localidade denominada Retiro, em Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim / RJ,..

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposigdes contidas na Lei Federal n° 14.133/21; na Lei Complementar
n° 123/06; e pelas disposigdes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagéo abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento
MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA 46.163.052/0001-80
RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.618.828/0001-71
ITAUBA CONSTRUTORA LTDA 07.569.949/0001-56
RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73.514.523/0001-20
ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.860.700/0001-03
Propostas

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Historico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situagao Motivo
96901 MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA 46163052000180 SERVICO SERVICO R$ -
LTDA 419.179,55
78124 RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 47618828000171 SERVICO SERVICO R$ -
LTDA 377.261,59
71210 ITAUBA CONSTRUTORA LTDA 07569949000156  Propria Proprio R$ -
419.179,55
42340 RICON - GEOLOGIAE CONSTRUCAO CIVIL  73514523000120 ~ servigo servigo R$ -
LTDA. 399.400,00
57669 ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE 07860700000103 OBRA DE OBRADE R$ -

CONSTRUCAO LTDA ENGENHARIA ENGENHARIA 289.279,56



Lances do Lote 1

Valor Lance
Fornecedor CNPJ R$ Data/Hora Tipo
ITAUBA CONSTRUTORA LTDA 07.569.949/0001- R$ 419.179,55  17/05/2024 Classificado
56 09:06:39
RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73.514.523/0001- R$ 399.400,00 18/05/2024 Classificado
20 15:59:51
RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73.514.523/0001- R$ 399.300,00 20/05/2024 Intermediario
20 09:47:56
B | i |
RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73.514.523/0001- R$ 377.200,00 20/05/2024 Intermediario
20 09:49:56
ITAUBA CONSTRUTORA LTDA 07.569.949/0001- R$ 314.384,78  20/05/2024 Intermediario
56 09:37:10
B | i |
MMEINGORRORACAC-E-ARQUITFEFIRALEFDA 46-163-062/6064 R$-314-38278  20/05/2024 Fernecedorinabilitade
MMCINGORRPORACAC-E-ARGUHTFETURALTDA 46-463-052/0004- R$-344-382,00 26/065/2024 Forecedortnabilitado
B | i |
Mensagens do Lote 1
Usuario Data/Hora Mensagem
Sistema 20/05/2024 O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:32:27
Sistema 20/05/2024 O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances nos
09:35:58 ultimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!
Sistema 20/05/2024 A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
09:46:00
Sistema 20/05/2024 O Fornecedor: 96901 cancelou o lance no valor de R$ 314.382,00 pelo motivo abaixo: erro de digitagdo! conforme o artigo Art 21, da
09:46:16 IN 73/2022.
Sistema 20/05/2024 A prorrogagao automatica do LOTE 1 esta encerrada.
09:51:58
Sistema 20/05/2024 O LOTE 1 esta em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
09:56:29

Fornecedor  20/05/2024 N&o tenho como melhorar mais, porem irei comprovar que tenho condigdo de executar a obra com o valor ofertado. Solicito tempo para
57669 10:02:28 formalizar a planilha comprobatoria

Sistema 20/05/2024 O tempo de negociagado esta encerrado.
10:06:30
Sistema 20/05/2024 O fornecedor ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$289.279,56.

10:07:29



Mensagens do Lote 1

Usuario

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor

96901

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Fornecedor

71210

Fornecedor
42340

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data/Hora

20/05/2024
10:09:12

20/05/2024
10:19:14

20/05/2024
12:21:38

20/05/2024
12:21:38

20/05/2024
12:24:07

20/05/2024
12:25:58

20/05/2024
12:34:09

22/05/2024
10:25:41

22/05/2024
10:25:41

22/05/2024
13:30:04

22/05/2024
13:30:04

22/05/2024
13:32:01

22/05/2024
13:33:55

22/05/2024
13:36:32

22/05/2024
13:42:02

22/05/2024
15:49:09

22/05/2024

15:49:23

22/05/2024
15:49:42

22/05/2024
15:54:40

22/05/2024
15:59:26

22/05/2024
16:02:18

22/05/2024
16:02:18

Mensagem

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de recurso, se houver interesse em recorrer esse 0 momento
para se manifestar.

Despacho: Pela auséncia de manifestagdo de intengdo de recurso, operou-se a decadéncia do direito de recorrer administrativamente,
nos termos previsto no instrumento editalicio.

Fornecedor: ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, com lance no valor de R$ 289.279,56, sua proposta FOI
RECUSADA pelo motivo abaixo: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA NAO ANEXOU DOCUMENTO COMPROBATORIO DA
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, INFORMO QUE A EMPRESA ESTA DESCLASSIFICADA.!

O fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$314.382,78.

O LOTE 1 esta em negociagéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente ja chegamos ao nosso limite

O tempo de negociacéo esta encerrado.

Empresa: MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA - 46163052000180, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,
conforme despacho: Apés andlise de Qualificagdo Técnica comunico que a Empresa ndo cumpriu as Clausulas 9.26 e 9.27. !

O fornecedor RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$314.383,78.

Fornecedor: RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 314.383,78, sua proposta FOl RECUSADA
pelo motivo abaixo: Fornecedor: RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 314.383,78, sua
proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA NAO ANEXOU DOCUMENTO

COMPROBATORIO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, INFORMO QUE A EMPRESA ESTA DESCLASSIFICADA.!!

O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$314.384,78.

O LOTE 1 esta em negociacéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente nao, estamos no limite

Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente nédo, estamos no limite

O tempo de negociacéo esta encerrado.

Srs. licitantes, ap6s a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ITAUBA
CONSTRUTORA LTDA -07.569.949/0001-56 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumento
convocatorio.

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intencdo de Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer
esse 0 momento para se manifestar.

O fornecedor RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao

O fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao

Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengdo de Recurso/Reconsideracéo

A manifestacgéo de Intengcdo de Recurso/Reconsideracéo de RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. foi recebida pelo
seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razées até 27/05/2024 e os outros interessados envie as contra
razdes até 03/06/2024.

A manifestacéo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA foi recebida pelo
seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 27/05/2024 e os outros interessados envie as contra
razdes até 03/06/2024.



Mensagens do Lote 1

Usuario

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data/Hora

22/05/2024
16:08:05

22/05/2024
16:08:05

23/05/2024
11:23:08

27/05/2024
14:45:00

31/05/2024
15:47:08

12/06/2024
15:28:21

12/06/2024
15:29:55

12/06/2024
15:30:30

Mensagem

O fornecedor RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. acabou ENVIAR o arquivo
pedido_de_recurso_mmc_1716404885.pdf referente ao Recurso/Reconsideracéo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo
de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

O fornecedor RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. acabou ENVIAR o arquivo
pedido_de_recurso_itauba_1716404885.pdf referente ao Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do
prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

O fornecedor RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. acabou ENVIAR o arquivo
pedido_de_recurso_itauba_complento_1716474188.pdf referente ao Recurso/Reconsideracdo e o mesmo sera disponibilizado apoés o
fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

O fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA acabou ENVIAR o arquivo
mmc_recurso_contra_inabilitacao_bom_jardim_1716831899.pdf referente ao Recurso/Reconsideragéo e o mesmo sera disponibilizado
apos o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazao_drenagem_banquete_1717181228.pdf
referente ao Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apés o fim do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja
excluido pelo fornecedor.

O Recurso/Reconsideragdo do MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Decisdo
Conforme documento anexado. .

O Recurso/Reconsideragdo do RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. foi indeferido pelo seguinte motivo: Conforme
documentos anexados..

A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: .

Classificagao Final do Lote 1

Posigao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
1° ITAUBA CONSTRUTORA LTDA 07.569.949/0001-56 R$ 314.384,78
2° RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73.514.523/0001-20 R$ 377.200,00
Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdo Decisao Tipo
RICON - GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 73514523000120 22/05/2024 15:49:42 Conforme documentos anexados. Indeferido
MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA 46163052000180 22/05/2024 15:54:40 Decisdo Conforme documento anexado. Indeferido

Mensagens Geral

Usuario

Data/Hora

Pregoeiro  20/05/2024

Sistema

09:31:46

20/05/2024
09:35:58

Pregoeiro  20/05/2024

09:55:20

Mensagem

Bom dia Senhores Licitantes!! Estamos dando inicio & abertura da Sessdo CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, N°001/24, TIPO
MENOR PRECO GLOBAL, executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario, SETOR REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, PROCESSO LICITATORIO N° 0376/2024. Contratagdo de empresa especializada visando
a construcédo de Rede de Drenagem Pluvial, na localidade denominada Retiro, em Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim / RJ, cujas
especificagdes encontram-se detalhadas no Projeto Basico, constante no Anexo | do presente Edital. O encaminhamento de proposta
pressupde também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera
responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances. Na hipétese de erro de carater formal ou material, DEVERA solicitar a desclassificagéo da proposta, antes da
classificagao para posterior fase de lances. Apds serd iniciada a DISPUTA DOS PRECOS.

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:35:58
Considerando a Clausula 8.33-" Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por

cento) do valor orgcado pela Administragdo." Considerando que o valor ofertado estd PRESUMIDAMENTE INEXEQUIVEL, a Empresa
devera apresentar documentos comprobatorios.



Usuario

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Data/Hora

20/05/2024
09:58:08

20/05/2024
09:58:20

20/05/2024
10:08:23

20/05/2024
10:09:31

20/05/2024
10:09:44

20/05/2024
11:00:21

20/05/2024
12:08:01

20/05/2024
12:24:38

20/05/2024
12:30:55

20/05/2024
12:33:11

20/05/2024
13:52:05

20/05/2024
14:33:01

20/05/2024
15:46:20

20/05/2024
15:54:28

20/05/2024
15:59:21

20/05/2024
16:31:39

20/05/2024
16:32:30

20/05/2024
17:54:01

20/05/2024
19:22:18

20/05/2024
19:22:28

22/05/2024
10:13:09

22/05/2024
10:13:31

Mensagem

Sr. Licitante pode melhorar o valor? Senda que esta consciente que devera comprovar a exequibilidade da proposta ofertada.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

O prazo para envio da documentagdo necessaria, estara disponivel através do médulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de

Disputa, do dia 20/05/2024 10:08:00hs até o dia 20/05/2024 12:08:00hs para o(s) fornecedor(es):

ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

O fornecedor ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR

documentos_de_habilitacao_1716213621.pdf no menu Docs. Legal.

O prazo para o fornecedor ANCP DE BOM JARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA enviar a documentacdo legal esta encerrado.

Sr. Licitante pode melhorar o lance?

Considerando a Clausula 8.33-" Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo." Considerando que o valor ofertado estd PRESUMIDAMENTE INEXEQUIVEL, a Empresa
devera apresentar documentos comprobatorios.

O prazo para envio da documentagdo necessaria, estara disponivel através do médulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 20/05/2024 12:33:00hs até o dia 20/05/2024 14:33:00hs para o(s) fornecedor(es):

MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA.

O fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA acabou de ENVIAR docs_mmc_1716223923.rar no menu Docs. Legal.

O prazo para o fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA enviar a documentagao legal esta encerrado.

Srs. Licitantes continuamos na fase de analise de exequibilidade da Proposta .

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de

menus da Sala de Disputa, do dia 20/05/2024 15:54:00hs até o dia 20/05/2024 17:54:00hs para o(s) fornecedor(es):

MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA.

O fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA acabou de ENVIAR mmc_hab_completo_1716231559.pdf no habilitanet.

Srs. Licitantes, a Sessao sera suspensa e retornaremos dia 22/05/24, as 10:00h.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 01/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: Srs. Licitantes, a Sessé&o sera suspensa e retornaremos dia 22/05/24, as 10:00h.. AREABERTURA sera no dia 22/05/2024 10:30
(horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para o fornecedor MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares
esta encerrado.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 01/2024 foi REABERTO, para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Bom dia!



Usuario Data/Hora Mensagem

Pregoeiro  22/05/2024  Considerando a Clausula 8.33-" Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
10:29:22 cento) do valor orgado pela Administragéo." Considerando que o valor ofertado estd PRESUMIDAMENTE INEXEQUIVEL, a Empresa
devera apresentar documentos comprobatorios.

Pregoeiro  22/05/2024 O prazo para envio da documentagao necessaria, estara disponivel através do moédulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
10:30:10 Disputa, do dia 22/05/2024 10:29:00hs até o dia 22/05/2024 12:29:00hs para o(s) fornecedor(es):

RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sistema  22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:32:00

Sistema 22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
11:12:32

Sistema 22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
11:12:46

Sistema  22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
11:13:02

Sistema  22/05/2024 O prazo para o fornecedor RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a documentacéo legal esta encerrado.
12:29:01

Pregoeiro  22/05/2024  Fornecedor: RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 314.383,78, sua proposta FOl RECUSADA pelo
13:23:47 motivo abaixo: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA NAO ANEXOU DOCUMENTO COMPROBATORIO DA EXEQUIBILIDADE DA
PROPOSTA, INFORMO QUE A EMPRESA ESTA DESCLASSIFICADA.!

Pregoeiro  22/05/2024  Sr. Licitante pode melhorar o lance?
13:32:44

Sistema  22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
13:32:51

Pregoeiro  22/05/2024  Sou Agente de Contratagéo
13:35:22

Pregoeiro  22/05/2024 O prazo para envio dos documentos habilitatorios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
13:44:07 menus da Sala de Disputa, do dia 22/05/2024 13:43:00hs até o dia 22/05/2024 15:43:00hs para o(s) fornecedor(es):

ITAUBA CONSTRUTORA LTDA.

Sistema 22/05/2024 O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 06_proposta_drenagem_retiro_banquete_1716397140.pdf no
13:59:00 habilitanet.

Sistema  22/05/2024 O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR documentos_habilitacao_concor_001_2024_1716397140.pdf no
13:59:01 habilitanet.

Sistema  22/05/2024 O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cpf_e_identidade_rita_1716399689.pdf no habilitanet.
14:41:29

Sistema 22/05/2024 O fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cpf_e_identidade_jose_carlos_1716399689.pdf no habilitanet.
14:41:29

Sistema  22/05/2024 O prazo para o fornecedor ITAUBA CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta encerrado.
15:43:01

Sistema  22/05/2024  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:03:10

Sistema  22/05/2024  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 01/2024 foi SUSPENSO.
16:16:13 Motivo: Aguardando Manifestagdes para analise e deliberacdes.. AREABERTURA sera no dia 18/06/2024 09:30 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.



Usuario Data/Hora Mensagem

Sistema 11/06/2024 RETORNO DA SESSAO
11:39:40
Sr(s). Fornecedor(es),
Considerando Interposi¢do de Recurso pelas Empresas RICON GEOLOGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA e MMC Incorporago e
Arquitetura LTDA, TEMPESTIVAMENTE.

Considerando Contrarrazdes da Empresa ETAUBA CONSTRUTORA LTDA ME; TEMPESTIVAMENTE
Considerando o JULGAMENTO, sera reaberta a Sessao para Divulgagdo do Resultado.

DATA: 12/06/24, as 13:30h.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema  11/06/2024 RETORNO DA SESSAO
11:39:44
Sr(s). Fornecedor(es),
Considerando Interposigdo de Recurso pelas Empresas RICON GEOLOGIA E CONSTRUGAO CIVIL LTDA e MMC Incorporagéo e
Arquitetura LTDA, TEMPESTIVAMENTE.

Considerando Contrarrazdes da Empresa ETAUBA CONSTRUTORA LTDA ME;TEMPESTIVAMENTE
Considerando o JULGAMENTO, sera reaberta a Sessao para Divulgagdo do Resultado.

DATA: 12/06/24, as 13:30h.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema 12/06/2024  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 01/2024 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
15:24:32 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 15:30:30 horas do dia 12 de Junho de 2024 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagdo .

Marineis Ayres de Jesus
Agente de contratacéo Oficial

MARILIA MONNERAT DA ROSA BARROZO
Equipe de Apoio

ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

GISELY LOPES DE MORAES
Equipe de Apoio
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