EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2020

Processo Administrativo n°: 1638/2020
Secretaria Municipal de Educagéo

1 - DISPOSICOES GERAIS

1.1. A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizara Licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes e o
Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alteraces
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.2. Regime de Execucéo: Indireta, pelo regime de empreitada por preco UNITARIO.

1.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos neste
Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL: Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, 4° Andar, sala da CPLC, Centro, Bom Jardim -
RJ, CEP 28660-000.

DATA: 03 de Novembro de 2020.

HORARIO: 09:30 horas

1.4. Nao havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de precos).

1.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no horario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Presidente
em contrario.

2-OBJETO.

2.1 — Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de ENGENHARIA para
projeto executivo de elétrica, estrutural e instalacdo de incéndio/SPDA e execucdo da obra, de
REFORMA DA CRECHE ESCOLA VIVIANE VERLY PEREIRA, Avenida Feliciano Pinto, Bairro
Séo Miguel, Bom Jardim - RJ, nos termos das especificaces do projeto basico e dos seus anexos.

2.2 - Modalidade Licitatoria: Tomada de Precos.

3- DETALHAMENTO DO OBJETO, PRAZO DE EXECUCAO, ITENS NOVOS,
CRITERIOS DE MEDICAO, VISTORIA

3.1 —-DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1.1 — Os desenhos arquitetdnicos — planta de situacéo, planta baixa dos pavimento 01 e 02, planta
basica estrutural, planta baixa de fachada e cortes -, memrial descritivo, planilha orcamentaria e o
cronograma fisico-financeiro (ANEXO 1 E 3 DO TERMO DE REFERENCIA) que acompanham
este projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a REFORMA E
REESTRUTURACAO DA CRECHE ESCOLA VIVIANE VERLY PEREIRA. Além disso, a



CONTRATADA devera apresentar o projeto executivo, compativel com este projeto basico e seus
anexos, remetendo a0 CONTRATANTE para aprovacao.

3.1.2 — O projeto executivo estrutural de elétrica e SPDA deverdo indicar todos os elementos
necessarios a realizagdo da obra. S&o elementos do projetoexecutivo:

3.1.2.1 —Orcamento detalhado em nivel de projetoexecutivo;

3.1.2.2 —Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

3.1.2.3 — Composicéao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
3.1.2.4 — Composicéo das taxas de BDI para as edificagcdes e equipamentos;

3.1.2.5 - Composigéo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINOPI);
3.1.2.6 — Caderno de especificacfes técnicas;

3.1.2.7 — ART/RRT do projetoexecutivo;

3.1.2.8 — ART/RRT da planilhaorgamentaria.

3.1.3 — A representacdo grafica deverad ser apresentada em escala adequada com plantas baixas,
cortes e vistas necessarios a completa compreensdo dos servigos a serem executados e materiais
empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios.

3.1.4 — O memorial descritivo devera conter as especificacdes técnicas de todos 0S servicos
equipamentos e instalagdes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e memoriais
de calculos que forem necessarios.

3.1.5 — O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados
para a execucao da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolucdo 339/2015-CJF - Anexo lll, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acorddo 2.622/13 do TCU(BDI).

3.2 — PRAZO DE EXECUCAO

3.2.1 — O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 04 (quatro) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Projetos Especiais.

3.2.2 — O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, 04 (quatro) meses corridos, sem exceder
0 exercicio do ano de 2021, de acordo com PLANO PLURIANUAL do municipio.

3.2.3 — O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a copia
do diario de obras (Anexo ).

3.3 —ITENS NOVOS

3.3.1 —Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servicos
ou itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no sistema
EMOP, SINAPI ou SCO-RIO, dentre estes a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido



pela administragdo no orgamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido nalicitagéo.

3.3.2 — Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos  custos indicados nos  sistemas de  orcamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no
orgamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido nalicitacdo.

3.4 — CRITERIOS DE MEDICAO

3.4.1 — A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotara todos os servicos executados
e mao-de-obra alocada diariamente, bem como condi¢bes climéaticas e demais ocorréncias
pertinentes sobre 0 andamento dos servicos e eventuais intercorréncias.

3.4.2 — As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicdo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

3.4.3 — As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do diario
de obras do periodo correspondente.

3.4.4 — As planilhas de medicdo serdo aprovadas apds a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre
que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara corre¢cdes da planilha de medicdo ou corregdes
dos servicos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

3.4.5 — O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

3.5 — VISTORIA

3.5.1 — Sera facultada a visita as dependéncias da Creche Escola VIVIANE VERLY PEREIRA,
mediante agendamento, para esclarecimentos de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como
para verificar todas as informacGes relativas a sua descricao.

3.5.2 — A visita podera ser agendada atraves de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09:00 h as 17:00 h ou através do e-mail
gabinetepmbj2017@gmail.com, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

3.5.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

3.5.4 — Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissdo na verificacdo das instalacGes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na
fase de execucdo docontrato.

3.5.5 — A empresa que optar em nao realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo formal de
que tem pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos
termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio deJaneiro.

4 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacdo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira constantes



no Edital.

4.2 — N&o poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

4.3 — N&o poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

4.4 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

4.5 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados,explicitando:

a) acomposicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciacéo;
c) o prazo de duragéo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracéo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citagdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consorcio em todas as
fases da presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar
quitacdo, firmar contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execucao do
objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relagéo a presente licitagdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacOes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera isolada
e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacdo, até a
extin¢do do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicdo alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) a designacdo do representante legal do consorcio.

4.6 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e
qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-
se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econbmico-financeira o somatorio dos
quantitativos e dos valores de cada consorciado.

4.7 — Caso o consorcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do
contrato, a constituicdo e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

4.8 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consércio ou
participar isoladamente.
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5 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO

5.1 — O preco global estimado pela administragdo para a presente aquisicdo ¢ de R$ 738.698,66
(setecentos e trinta e oito mil e seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos)
constante no anexo | — Termo de referéncia.

6 - CRITERIO DE REAJUSTE (ART. 55, Il DA LEI 8.666/93)
6.1. Os precos estabelecidos sdo fixos e irreajustaveis, salvo 0s casos previstos em lei.

6.2. Nao serdo concedidos reajustes para periodos inferiores a 01 (um) ano, contados da data de
apresentacdo daspropostas.

6.3. Em caso de reajuste o valor sera corrigido pelo indice EMOP.
7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1- Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério
do presente certame, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, no endere¢o: Praca Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom
Jardim - RJ, deste edital, cabendo a Secretaria Municipal de Educacéo decidir sobre a peticdo ate o
prazo de 03 (trés) dias uteis.

7.2- Caso seja acolhida a peti¢do contra o ato convocatério, sera designada nova data para realizacéo
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-4 apresentar para credenciamento perante ao Presidente da Comissdo por um
representante, devidamente munido de documento, original de Carteira de Identidade ou equivalente,
que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa (autenticado ou
original).

8.2 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo V).
Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente cépia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de
Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracdo de
Fatos Impeditivos (modelo no anexo Il1) e Declaracdo de lIdoneidade (conforme o anexo VII), todos
fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que devera
evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei 6.404/76
e suas alteracdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo,serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.



8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatério.

9 - HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentagio de HABILITACAO devera ser indevassavel, lacrado e
rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 — HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/20
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no érgdo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 - No caso de sociedades andnimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do conselho
de administracédo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido
registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes;
9.2.3 — Cédula de identidade dos socios e ou diretores;

9.2.4 - Para empresa individual: registro comercial.

9.2.5 - Declaracdo de Cumprir o Art. 7°, XXXIII ,da CFRB/88

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.3.2 - Comprovante de Inscri¢cdo no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ;

9.3.3 - Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

9.3.4 - Certiddo de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal;

9.3.5 - Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 - Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.7 - Certiddo de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
9.3.8 - Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.
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9.4 - As Certidoes Negativas de Débitos (CND) apresentadas sem indica¢do do prazo de validade,
serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedigéo.

9.5 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.5.1 — Certiddo negativa de faléncia e recuperacdo judicial, expedida hd menos de 90 (noventa) dias
da data de realizagéo da licitacdo.

9.5.2 — No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
solicitacdo de faléncia ou Recuperacdo Judicial, a empresa devera apresentar a certiddao emitida pelo
forum competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

9.5.3 — Nao sera causa de inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou pedido de homologacao extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano
ja tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo
de habilitag&o.

9.5.4 - Balango Patrimonial ou demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a
boa situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de (trés)
meses da data de apresentacédo da proposta.

9.5.4.1- Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.5.4.2 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balanco
Patrimonial levantado, conforme o caso.

9.5.4.3 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por copia ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
proponente; ou

d) por cépia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento.

e) Por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de cdpia do SPED, devidamente
transmitido via eletrdnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078
da Lei Federal n° 10.406/2002.

9.5.4.4 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante o0s seguintes
indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:



Ativo Circulante
LC = cm - e e e el mm -
Passivo Circulante

9.5.4.5 - Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo possuir LC
maior ou igual a 1 (um).

9.6 - As copias dos documentos deverdo ser autenticadas em cartorio e/ou apresentados 0s originais
para que suas copias sejam autenticadas pelo Presidente Geral da Comissdo Permanente de
LicitacOes e Compras.

9.7 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 — Capacitacdo Técnico-Operacional: Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica
licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.7.2 — Capacitagdo Tecnico-Profissional: Comprovacdo do licitante possuir vinculo, na data de
entrega da proposta, com profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT por execucgéo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o.

9.7.3 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data prevista
para entrega da proposta, seja 0 sécio, administrador ou diretor da empresa licitante,comprovando
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou o prestador de servigcos com declaracdo formal de compromisso de vinculagao
futura.

9.7.4 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT ou
mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da
Resolucdo n° 1025/09 do CONFEA.

9.7.5 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.7.3 e 9.7.4
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

9.7.6 — O item de maior relevancia € a reforma e estruturacdo de edificacdes prediais com execuc¢do
de fundagdes “sapatas diretas isoladas com estaca raiz”, tendo e vista que objetivo maior do projeto €
a reforma e estruturacdo do prédio existente.

Item da planilha orcamentaria: 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

9.8 - DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

9.8.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste certame,
nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.
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9.8.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal exigida neste edital, sera
assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatéria deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis (artigo 43, parégrafo 1° da Lei Complementar 123/06 com redacdo pela Lei
Complementar 147/14), contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

9.8.3 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes para
celebrar a contratacdo, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

9.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas
na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar fora de qualquer dos envelopes, além de
todos os documentos previstos no item 9 deste edital, 0s seguintes documentos:

9.9.1- Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, ao Presidente da Comissao de
Licitacdo, ainda na fase de credenciamento, Declaragdo, assinada pelo representante legal da
empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro
Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4° do
art. 3° da referida Lei (ANEXO V1).

9.9.2 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC
123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nos itens
9.8.1 a 9.8.3. deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacgéo,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.

9.9.3 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno
porte, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restricéo.

9.9.4 - O prazo de que trata o item 9.9.2 podera ser prorrogado por uma Unica vez, por igual periodo,
a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante
0 transcurso do respectivo prazo.

9.9.5 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item 9.8.2 implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no art. 81 da Lei n°8.666/93 de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

9.10- A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente, publicacdo em 6rgao da imprensa oficial ou
por copia ndo autenticada, desde que sejam exibidos 0s originais para autenticacdo pelo Presidente
Geral da Comissdo Permanente de Licitaces e Compras ou Equipe de Apoio. A Autenticidade do
documento podera ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos
“sites” dos 6rgdos emitentes dos documentos.

9.11- Né&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.



9.12 - Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.13 -As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.14 -As Certidbes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de validade,
serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedicao.

9.15 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.15.1 - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.15.1.1 - Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no preAmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.

9.15.2 - Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.15.3 - As certidGes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-
do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicéo.

9.15.4 - As copias dos documentos deverdo ser autenticadas em cartdrio e/ou apresentados originais
para que suas copias sejam autenticadas pelo Presidente da Comissao de Licitacdes, e apresentadas
em envelope lacrado

10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — A proposta devera ser apresentada em envelope proprio, lacrado, desde que, constando em sua
parte externa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.2 - As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura (ANEXO I1)
ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante
legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdes,
salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito dos demais licitantes,
prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdao de seu conteudo, e deverdo
constar:

A) Nome da Empresa / Razédo Social;
B) NUmero do CNPJ;

C) Endereco e telefone da empresa proponente;
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D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando precos unitarios, e preco
GLOBAL — ANEXO 11 do Edital;

E) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO 111 do termo de referéncia;

F) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no méaximo duas casas
decimais para 0s centavos;

G) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.3 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este poderé solicitar
a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

10.4 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas pela
Comissao quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:

10.4.1 — se for constata discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

10.4.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.4.3 — se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, serd considerado o
resultado corrigido;

10.4.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de pregos sera
desclassificada.

10.4.5 — A licitante devera apresentar Planilna Orcamentaria e Cronograma Fisico-Finaceiro
devidamente preenchidas com todos os itens, tanto impressa quanto em meio digital, sob pena
de desclassificacao.

10.5 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

10.5.1 — Os pre¢os unitarios maximos aceitaveis sao 0s precos unitarios estimados na planilha
orcamentaria.

10.5.2 — Ndo serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.5.3 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisérios e incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.5.4 — Presume-se relativamente inexequivel a proposta com valor inferior a 70% do custo
estimado pela Administracdo ou com valor inferior a 70% da média aritmética das propostas aptas
apresentadas na data de abertura dos envelopes, o que for menor, conforme art. 48, 8§1° da Lei Federal
n°8.666/93.

10.5.5 — A CONTRATADA podera apresentar ao presidente da Comissao prova de que sua proposta
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é exequivel, em prazo ndo superior a 05 dias corridos.

10.5.6 - Os licitantes classificados na forma do art. 48, 81° da L. 8.666/93 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere o item 10.5.4, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56 da L. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item 10.5.4 e
o0 valor da correspondente proposta, na forma da legislacdo vigente.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que sera assinada pelos proponentes
que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de Licitagéo, receberdo dos representantes
das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de Habilitacdo e
Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentacdo de
Habilitagdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificaces e nem sera permitida a participacdo de
proponentes retardatarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentagido de Habilitagdo” na presenga dos
licitantes, a Comisséo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de
apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresenta-los em
desacordo com as demais exigéncias do presente Edital; rubricar e numerar os documentos bem
como oferecé-los as proponentes para analise e rubrica;

11.4 — Apo6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comisséo, a(s) licitante(s) serd outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar
(em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993.
Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (&o) efeito suspensivo, a Comissao
comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de
“Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da Comisséo
prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura dos invélucros
fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas e devolucdo dos envelopes fechados as
empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteudos dos envelopes
abertos serem rubricados pelos membros da Comissdo e representantes das licitantes presentes,
podendo estes Gltimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de
recorrer ou outras observagdes decorrentes do exame;

11.6 — Néo havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacao, realizar-se-4 Segunda
Reunido no dia, horéario e local designados com a presenca dos representantes das licitantes e dos
membros da Comissdo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado da habilitacéo,
anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os envelopes de “Proposta
de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos
nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir
do ponto em que foi interrompida;
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11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pelo Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnagoes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientard pelos
seguintes critérios:

11.9.1 — Ndo serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital, que
apresentarem precos manifestamente inexequiveis e precos unitarios superiores ao estimado pela
administracéo nas planilhas para composi¢ao do preco global.

11.9.4 — Nao se admitird proposta que apresente pregos globais ou unitarios simbolicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacbes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificagdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacdes em que os valores das
propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso sera adotado como critério
de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12— CONDICOES DE PAGAMENTO (ART. 55, 111)

121 - O pagamento serd efetuado através de conta bancaria, a ser informada pela
CONTRATADA no momento da apresentacdo da nota fiscal eletrdnica. O prazo para pagamento da
referida nota sera de até 30 (trinta) dias, contados da execuc¢do da parcela mensal da obra, conforme
critério de medicdo, observada a ordem cronoldgica de chegada detitulos.

12.2 - A nota fiscal devera chegar para a Secretaria Municipal de Educacdo devidamente atestada
pelo fiscalizador do contrato ou servidor responsavel designado para tal tarefa, que devera colocar o
carimbo e assinatura, bem como a data do efetivo recebimento, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimo eentrelinhas.
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12.3 - O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, no que se refere a habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

12.4 - Qualquer pagamento somente sera efetuado 8 CONTRATADA ap0s as conferéncias do
Controle Interno, e ainda, se a CONTRATADA ndo tiver nenhuma pendéncia de débito junto a
CONTRATANTE, inclusivemulta.

125 - Fica vedada a CONTRATADA a cessdo de créditos as Instituicdes Financeiras ou
quaisquer outras, sob pena de resciséo contratual e demaissangdes.

12.6 - Juntamente com a Nota Fiscal, a Empresa Vencedora devera apresentar os documentos
abaixo relacionados, com validade atualizada, conforme art. 55, XIII da Lei8.666/93:

12.6.1 — Certiddo de Regularidade com INSS - Certiddo Unificada.
12.6.2 — Certiddo de Regularidade comFGTS.
12.6.3 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa daUnido.

12.6.4 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual e a Certiddo emitida pela
Procuradoria Geral oEstado.

12.6.5 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede dalicitante.

12.6.6 — Prova da inexisténcia de débitos trabalhista mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, LEI — 12.440/11, de 07 de janeiro de 2012
(Certiddo emitida gratuitamente pelo site:HTTP://www.tst.jus.br).

12.6.7 — Recibo comprovando o recolhimento em dia do INSS e FGTS dosfuncionérios

12.7 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servicos devera obrigatoriamente
respeitar o item 1.0 do Cronograma Fisico Financeiro. (ANEXO Il do Termo de Referéncia)

13 - DOS RECURSOS:

13.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideracdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira, 44,
Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

13.1.1 - habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

13.1.2 - julgamento das propostas de precos;

13.1.3 - anulacdo ou revogacao deste edital,

13.1.4 - rescisdo contratual por ato unilateral da administracéo;

13.1.5 - aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.
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13.2 - Os recursos referentes aos subitens 13.1.1 e 13.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficicia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

13.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de LicitacGes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na internet
www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnac&o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, salvo para 0s
casos previstos nos subitens 13.1.1 e 13.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes no ato que foi
adotada a decisdo, quando sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada a ata.

14 - DAS OBRIGAQOES DA EMPRESA CONTRATADA:
14.1 — Sdo obrigacdes da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

14.1.1 — Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da
obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

14.1.2 — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios outerceiros.

14.1.3 — Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucao da
obra do objeto da presentesolicitacao.

14.1.4 — Garantir que as especificacbes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicaspertinentes.

14.1.5— Apresentar documentos, relatorios ou demais informagdes necessarias a execugado
docontrato.

14.1.6 — Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecédo coletiva
(EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdovigente.

14.1.7 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre.

14.1.8 — Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacao nalicitacao.

14.1.9 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens ou
prestacGes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de
execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com
asespecificacoes.

14.1.10 — Designar um profissional para representa-lo junto ao CONTRATANTE, e promover a
supervisdo e controle de horarios e de pessoal, respondendo perante 0 CONTRATANTE como
responsavel por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal ematividade.

14.1.11 — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a

[15]



CONTRATANTE, aos usuarios outerceiros.

14.1.12 — Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencéo de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Satde Ocupacional, quandocabivel.

14.1.13 — Providenciar Cartdo Cidadao expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos os
empregados.

14.1.14 — Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacgdes
previdenciarias.

14.1.15 — Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde seréo
prestados 0sservicos.

14.1.16 — Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho e
de mudanca de fungédo doscontratados.

14.1.17 — Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicaoperiodica.

14.1.18 — Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quandocabivel.

14.1.19 — Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, 4gua potavel,
em condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copocoletivo.

14.1.20 — Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou nao adaptados, ainda que
sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do 81° do art. 1°,
inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei9.503/97.

14.1.21 — Néo subcontratar nem repassar, ainda que indiretamente, nenhum dos servicos a que se
acha vinculada, sem a estrita concordancia e manifestacgdo doCONTRATANTE.

14.1.22 — Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacaoaplicavel.

14.1.23 — Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845/2018.

14.1.24 — Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de
acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

14.1.25 — Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servigos, técnico
em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados.

14.1.26 — Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranca
da obra executada, cumprindo qualquer dano proveniente da mé execucéo da obra.
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15 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE;

15.1 — Dar a CONTRATADA as condicOes necessarias a regular execugdo do contrato.

15.2 — Fornecer todas as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificaces técnicas recomendadas.

15.3 — Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada a execu¢do do
contrato.

15.4 — Efetuar o pagamento a CONTRATADA, na forma convencionada neste Projeto Bésico.

15.5 — Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio dos servidores designados como
Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

15.6 — Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o pagamento.

15.7 — Aplicar penalidades a CONTRATADA, nas hip6teses deste projeto basico, assegurado o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.8 — Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada
(preposto).

16 — SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL (ART. 55, VII)

16.1 - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no contrato e no edital, a CONTRATADA ficara sujeita a os termos do disposto nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes
penalidades:

16.1.1 — adverténcia;
16.1.2 — multa(s);

16.1.3 — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

16.1.4 — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou apenalidade.

16.1.5 — A reabilitacdo referida no item anterior sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do que importa em
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com aAdministracao.

16.2 — Sera aplicada adverténcia as condutas de natureza leve que importarem em inexecucao
parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no contrato e no
edital,notadamente:

16.2.1 — N&o executar os servicos conforme as especificidades indicadas no Contrato, no Edital e no
Termo de Referéncia que Ihe éanexo;

16.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes & Obrigacdo da Contratada, quando néo
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importar em conduta maisgrave;

16.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessérias para adequar a execucdo do servico as
especificidades indicadas no Edital e no Termo de Referéncia anexo, no prazo de 05 (cinco) dias,
quando n&o for outro o prazo fixado pelaAdministragéo;

16.2.4 — N&o executar os servicos contratados conforme a frequéncia e periodicidade expressamente
previstas no Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia anexo;

16.2.5 — Deixar de executar o servico, no prazo fixado pela Administracdo, nos casos em que a
frequéncia e periodicidade ndo estiverem definidas na forma do itemanterior;

16.2.6 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacdo, etc.
relativo a execucgdo do objeto contratual ou ao qual esta obrigado pela legislagcdo ou pelo contrato;

16.2.7 — Deixar de apresentar os documentos que comprovem a manutencdo das condicdes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na fase delicitagéo.

16.2.8 - Abandonar deliberadamenteo servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do contrato.

16.3 — A multa sera aplicada as condutas de natureza média e grave que importarem em
inexecucédo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no contrato e no
edital, notadamente:

16.3.1 — Sera aplicada multa equivalente a 2% do valor do contrato quando a CONTRATADA
reincidir mais de 02 (duas) vezes na conduta ou omissdo que lhe ensejou a aplicacdo anterior de
adverténcia pelaAdministracao;

16.3.2 — Seréa aplicada multa equivalente a 3% do valor do contrato quando a CONTRATADA néo
fiscalizar a atividade dos seus subordinados, com o objetivo de garantir a utilizagdo de equipamentos
de protecdo individual e coletiva, quandocabivel,

16.3.3 — Sera aplicada multa diaria equivalente a 2% do valor do contrato quando a
CONTRATADAsuspenderoudercausaainterrupgdooususpensdodaexecucdodoservico, pelo tempo que
durar a interrupgdo ou suspensdo, limitada neste caso ao montante equivalente a 20% do valor docontrato;

16.3.4 — Sera aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato quando a CONTRATADA
deixar de recolher os tributos, contribuic@es previdenciarias e demais obrigac6es legais, incluindo o
depésito de FGTS, quandocabivel,

16.3.5 — Pelo descumprimento de qualquer outra obrigacdo contratual ndo previamente definida sera
aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato.

16.3.6 — Sera aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato quando a CONTRATADA néo
iniciar a execucdo do servigo no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicacdo do instrumento
contratual devidamente assinado, no veiculo de comunicacdo habitualmente utilizado pela
Administracdo;

16.3.7 — Caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, a recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, sujeitando a CONTRATADA a multa equivalente a 20% do valor
do contrato ou da respectiva propostavencedora;
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16.3.8 — Sera aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato a CONTRATADA que fraudar
qualquer documento ou informacdo, objetivando garantir a contratacdo ou a manutencdo do contrato
celebrado com aAdministracéo.

16.4 — A suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos podera ser aplicada cumulativamente a pena
de multaquando:

16.4.1 — A CONTRATADA, mesmo ap0s a aplicacdo reiterada de multa, se recusar a adotar as
medidas necessarias para adequar a execucdo do servigo as especificidades indicadas no Edital e no
Termo de Referéncia anexo, em especial a sua frequéncia, periodicidade, espécie, quantidade
equalidade;

16.4.2 — A CONTRATADA suspender ou der causa a interrup¢do ou suspensdo da execucdo do
servico por prazo superior a 30 (trinta)dias;

16.4.3 — A CONTRATADA néo iniciar a execucdo do servigo no prazo estipulado neste; ou nédo
manter a sua proposta no respectivo prazo devalidade;

16.4.4 — O adjudicatario se recusar injustificadamente a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, observado o prazo de
validade da proposta dolicitante.

16.5 - Alem da multa, poderd ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica quando A CONTRATADA.:

16.5.1 — Apresentar documentacéo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidéneo;

16.5.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais obrigagdes legais,
incluindo o deposito de FGTS, causando prejuizo aoerario.

16.6 — Sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis, quando o licitante vencedor nao iniciar a
execucdo do servico no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da ordem de servico,
conforme disposto no Edital; ndo manter a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda
quandooadjudicatarioserecusaraassinarocontrato,aceitarouretiraroinstrumentoequivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, a mesma poderd convocar os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificagdo, para substituir o licitante faltoso.

16.6.1 — Conforme o disposto no caput do artigo 81, da Lei n° 8.666/93, a sanc¢do referida neste item
ndo se aplica as demais licitantes que convocadas, conforme a ordem de classificacdo das propostas,
ndo aceitarem acontratacéo.

16.7 — As multas, aplicadas cumulativamente ou ndo com as demais penalidades, deverdo ser
recolhidas aos Cofres do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificacdo,
sendo facultado a Administracdo cobra-las judicialmente conforme o disposto na Lei n° 6.830/80,
acrescidos dos encargoscorrespondentes.

16.8 — As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos Ill e 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, poderdo ser
aplicados aos os profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do
artigo 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampladefesa.
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16.9 — As penalidades s6 poderdo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou forga maior,
devidamente justificados e comprovados, a juizo daAdministracéo.

16.10 — Além das causas previstas nos incisos do art. 78 da L. n° 8.666/93, e sem prejuizo das
sangbes administrativas previstas, as condutas que caracterizarem: reiterada desobediéncia aos
preceitos estabelecidos no contrato ou no edital; falta grave a Juizo motivado da Administragéo;
inexecucdo total ou parcial do contrato; bem como aquelas passiveis das sangdes dispostas nos
incisos Il e IVdo art. 87 da L. n° 8.666/93, poderdo ensejar a rescisdo do contrato
pelaCONTRATANTE.

16.11 — A rescisdo nos casos indicados no item anterior podera ser afastada, ou postergada por
conveniéncia ou por razdes de interesse publico, a juizo motivado da Administracdo Publica.

17 - PRAZO E PERIODO DE VIGENCIA

17.1. O contrato comecara a viger a partir da emissdo da Ordem de Servico — OS e findara em 06
(seis) meses.

17.2. O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, sem exceder o exercicio do ano de 2021,
de acordo com PLANO PLURIANUAL do municipio.

18 - DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS E PENALIZACOES

18.1 — Caso ocorram atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data
limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, limitado ao valor de 6% (seis porcento).

18.2 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM = N
x V x I, onde EM é o encargo moratorio devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento, V é 0
valor que deveria ser pago, e | é o indice decompensacéo.

18.3 — O indice de compensacdo, para fins deste topico, é de 0,00016438 e corresponde a 0,5% ao
més.

18.4 - Em caso de antecipacdo de pagamento, aplica-se o disposto nos itens anteriores em favor da
Administracdo Publica Municipal.

19- DO CRITERIO DE ATUALIZACAO FINANCEIRA

19.1 — A atualizacdo financeira dos valores a serem pagos sera calculada pela data da prestacdo dos
servicos ate a data do efetivo pagamento, obedecendo ao indice IGPM.

19.2 — Nao havera atualizacdo financeira quando o pagamento ocorrer dentro do prazo previsto
nas condicBes depagamento.

20 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 — Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relagdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o0 justo pagamento, a
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recomposicdo do equilibrio econbmico- financeiro deverd ser expressamente solicitada e
justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo Municipio,
deverd ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.

21 - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

21.1 — Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso serad
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado o
cronograma fisico-financeiro do Anexo Il do Termo de Referéncia.

22— DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO-

22.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para a
assinatura do termo de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

22.2 — O prazo de convocacdo para assinatura podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo
(cinco dias uteis), quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administracao.

22.3 — Caso 0 convocado ndo assinar o0 termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar no prazo e
condicOes estabelecidos, a administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou
revogar a licitacdo independentemente da cominacgéo prevista no art. 81 destaLei.

22.4 — Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para a
contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissosassumidos.

22.5 — Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverdo ser
apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do
responsavel pela assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuracao
comprovando o mandato.

22.6 — Como condicgdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas
condicdes de habilitacdo consignadas no Edital, as quais serdo verificadas novamente no momento
da assinatura do termo.

23 - FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA CONTRATACAO

23.1 — O gerenciamento e a fiscalizacdo da contratacdo decorrente do Termo Referéncia/Edital
caberdo aos servidores:

23.1.1 - Secretaria Municipal de Projetos Especiais — Secretario Municipal de Projetos Especiais
MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA;

23.1.2 — Secretaria de Projetos Especiais: Engenheiro Civil Hudson Rodrigues de Souza —Mat.
10/6265-SMPE;

23.2 — O fiscalizador da respectiva Secretaria determinard o que for necessario para regularizacdo de
faltas ou eventuais problemas relacionados a aquisi¢do ou prestacdo do servigo, nos termos do art. 67
da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.
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23.3 — Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso nédo previsto no processo Administrativo.

23.4 — As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Secretaria deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao
Secretario, através dele, em tempo habil para adocdo de medidas convenientes.

24 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
24.1 — As etapas do servigo serdorecebidas:

24.1.1 — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos ap6s a comunicagdo escrita
emitida pelo CONTRATANTE aCONTRATADA.

24.1.2 — definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termoscontratuais.

24.2 — O prazo de observagdo ou vistoria para o0 recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamentejustificados.

24.3 — Apo0s o recebimento definitivo, os fiscais do contrato ou servidores designados deverdo
conferir e atestar as notas fiscais eletronicas emitidas pelaCONTRATADA.

24.4 — O servico recebido provisoriamente podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando nao
atender as especificacdes exigidas nestetermo.

24.4.1 — Os servicos rejeitados deverdo ser desfeitos e refeitos, em prazo constante neste e contados
da data do recebimento da notificacdo de refazimento pela CONTRATADA, sob pena de inexecucao
parcial docontrato.

24.5 — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo docontrato.

24.6 — O recebimento provisorio serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n°8.666/93.

24.7 — Nos casos do item anterior, o recebimento definitivo far-se-a mediante recibo, apos
verificacdo do servico prestado, no prazo de 05 diascorridos.

25- DO SEGURO

25.1 — O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

25.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.
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25.3 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

25.4 — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o0s
incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

25.5 — A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

25.6 — A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacgdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

25.7 — A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a materia.

25.8 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a
ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correcdo monetéria.

25.9 — Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

25.10 — No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

25.11 — No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

25.12 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

25.13 — A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a mateéria.
25.14 — Seréa considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
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b) no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

25.15 — O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

25.16 — A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

26 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

26.1 — E facultado ao Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitac&o,
promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a incluséo
posterior de documentos ou informagdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

26.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

26.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacGes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo.

26.4 — Apos a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comisséo.

26.5 — Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo diversa por
parte do Presidente Geral da Comissédo Permanente de Licitacdes e Compras.

26.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

26.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara na exclusao do licitante,
desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua habilitacéo,
durante a realizacao da sessdo publica.

26.7 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

26.9 — A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

26.10 — As disposicdes estabelecidas neste Edital poderao ser alteradas, observadas as disposic6es do
Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

26.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o0 Municipio.

26.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizagoes:
a) Adiar a data da abertura da presente licitagdo, dando disso conhecimento aos interessados, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;
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b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitagdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

26.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

26.14 — A participagdo das empresas interessadas nesta licitacdo implicara no total conhecimento das
condigdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hip6tese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposi¢des contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e demais
normas pertinentes.

26.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das

seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
659 0602.1236501011.053 4490.51.00

26.16- Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais dividas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente ao Presidente Geral da Comisséo
Permanente de Licitagdes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as 17h00min.,
na Praga Governador Roberto Silveira n® 44 , 4° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde podera ser
retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel. (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

26.17- O termo de referéncia estara a disposi¢do dos interessados em participar do certame, no Setor
de Licitacbes do Municipio, atrelado apresente processo, na Prefeitura Municipal de Bom Jardim,
situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim (4° andar — Comisséo
Permanente de Licitagdes e Compras), no horario compreendido das 9 as 12hs e das 13 as 17hs e
disponivel no sitio eletrénico da Administracdo http://www.bomjardim.rj.gov.br.

27 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sao 0s seguintes:

27.1 — Anexo | — Termo de Referéncia
27.2 — Anexo |l - Proposta de Precos
27.3 — Anexo |1l — Declaracdo de Fatos Impeditivos
27.4 — Anexo 1V — Carta de Credenciamento
27.5 — Anexo V - Modelo de Declaracdo relativa a trabalho de menores.
27.6 — Anexo VI - Declaracdo de ME ou EPP.
27.7 — Anexo VII — Declaracdo de Idoneidade
27.8 — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 16 de outubro de 2020

GRASIELE AZEVEDO BELTRAO DE JESUS
Secretaria Municipal de Educacéo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

1.1. Este Projeto se justifica, tendo em vista se tratar de um patriménio publico escolar, unico no
Bairro de Sédo Miguel, 1° Distrito de Bom Jardim. Cabe ainda ressaltar que a reforma trard
economicidade ao municipio a longo prazo, pois para suprir a auséncia do mesmo a municipalidade
aluga outro imével em um bairro vizinho.

2. OBJETO

2.1. Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverdo ser
seguidas, na execucdo dos servicos de ENGENHARIA para projeto executivo de elétrica, estrutural
e instalacdo de incéndio/SPDA e execucdo da obra, de REFORMA DA CRECHE ESCOLA
VIVIANE VERLY PEREIRA, Avenida Feliciano Pinto, Bairro Sdo Miguel, Bom Jardim - RJ.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

31 Os desenhos arquitetonicos — planta de situacdo, planta baixa dos pavimento 01 e 02, planta
bésica estrutural, planta baixa de fachada e cortes -, memorial descritivo, planilha orcamentéaria e o
cronograma fisico-financeiro (ANEXO 1 E 3) que acompanham este projeto basico sdo os elementos
suficientes e necessarios para caracterizar a REFORMA E REESTRUTURACAO DA CRECHE
ESCOLA VIVIANE VERLY PEREIRA. Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o projeto
executivo, compativel com este projeto béasico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para
aprovacéo.

32. O projeto executivo estrutural de elétrica e SPDA deverao indicar todos os elementos necessarios
a realizacdo da obra. Séo elementos do projetoexecutivo:

3.2.1. Orcamento detalhado em nivel de projetoexecutivo;

3.2.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em tréscopias;

3.2.3. Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens deservicos;

3.2.4. Composicdo das taxas de BDI para as edificacGes eequipamentos;

3.2.5. Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (TabelaSINOPI);
3.2.6. Caderno de especificacdes técnicas;

3.2.7. ART/RRT do projeto executivo;

3.2.8. ART/RRT da planilha orcamentéria.

33. Arepresentacdo grafica devera ser apresentada em escala adequada com plantas baixas, cortes e
vistas necessarios a completa compreensdo dos servicos a serem executados e materiais empregados
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na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios.

34. O memorial descritivo deverd conter as especificacdes técnicas de todos o0s servicos
equipamentos e instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e memoriais
de célculos que forem necessarios.

35. O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados para a
execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolugdo 339/2015-CJF - Anexo Ill, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento deverd atender o Decreto 7.983/13 e Acordédo 2.622/13 do TCU(BDI).

4. PRAZO DE EXECUCAO

41 O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 04 (quatro) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Projetos Especiais.

42. O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, 04 (quatro) meses corridos, sem exceder o
exercicio do ano de 2021, de acordo com PLANO PLURIANUAL do municipio.

43. O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a copia do
diario de obras (Anexo I).

5. CONDICOES DEPARTICIPACAO
5.1 REGRAS GERAIS

5.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacdo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econdémico-financeira constantes
no Edital.

5.1.2. Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas iniddneas por qualquer ente federativo.

5.1.3. Néo poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

5.1.4. Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

5.1.4.1. A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constituicdo do
consdrcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a)a composicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b)o objetivo da consorciacéo;
c)o prazo de duragdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consdrcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citagcdo e responder administrativa e/ou judicialmente
pelas demais consorciadas, bem como para representar o consorcio em todas as fases da presente
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licitacdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitacdo, firmar
contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob consorcio
em relacdo a presente licitagdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacGes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera isolada e
solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacdo, até a extingdo
do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo tera sua constituicdo ou composicao alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h)a designacao do representante legal do consorcio.

5.1.4.2. Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica
e qualificacdo econ6mica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econémico-financeira o somatério
dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

5.1.4.3. Caso o consorcio seja 0 vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura
do contrato, a constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial de sua sede.

5.1.4.4. Estao impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio ou
participar isoladamente.

5.2 HABILITACAOJURIDICA

5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, no Orgao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao.

5.2.2. No caso de sociedades andnimas, cOpia da ata da assembleia geral ou da reunido do conselho
de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido
registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteraces.

5.2.3. Cedula deidentidade.

5.2.4. No caso de empresa individual: registro comercial.

5.2.5. Declaracdo de cumprir o art. 7°, XXXIII, da CFRB/88.

5.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual.

5.3.2. Comprovante de Inscri¢cdo no Cadastro Geral de Contribuintes -CNPJ.

5.3.3. Certidao de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS).
5.3.4. Certidao de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econémica Federal.
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5.3.5. Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa daUnido.

5.3.6. Certiddao de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacédo a tributos estaduais.

5.3.7. Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

5.3.8. Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

54 QUALIFICACAO TECNICA

5.4.1. Capacitacdo Técnico-Operacional: Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica
licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU

5.4.2. Capacitacdo Técnico-Profissional: Comprovacdo do licitante possuir vinculo, na data de
entrega da proposta, com profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT por execucgéo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo.

5.4.3. Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data prevista
para entrega da proposta, seja 0 socio, administrador ou diretor da empresa licitante,comprovando
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou o prestador de servicos com declaracdo formal de compromisso de vinculacéo
futura.

5.4.4. A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT ou
mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da
Resolucdo n° 1025/09 do CONFEA.

5.4.5. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 5.4.3 e 5.4.4
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

5.4.6. O item de maior relevancia € a reforma e estruturacdo de edificacBes prediais com execucédo de
fundagdes “sapatas diretas isoladas com estaca raiz”, tendo ¢ vista que objetivo maior do projeto € a
reforma e estruturacdo do prédio existente.

v' Item da planilha orcamentéria: 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

55 QUALIFICACAOECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial, expedida ha menos de 90 (noventa) dias
da data de realizacdo da licitagéo.

5.5.1.1. No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
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solicitacdo de faléncia ou Recuperacdo Judicial, a empresa deverd apresentar a certiddo emitida pelo
forum competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

5.5.1.2. Néao serd causa de inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou pedido de homologacéo extrajudicial, caso haja comprovacao de que o plano
j& tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacao
de habilitag&o.

5.5.2. Balan¢o patrimonial ou demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a
boa situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta.

5.5.2.1. Se necessaria a atualizacdo monetaria do balango patrimonial, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

55.2.2.  As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balanco
Patrimonial levantado, conforme o caso.

5.5.2.3. Serédo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contabeis assim apresentados:

a)publicados em Diario Oficial; ou
b)publicados em Jornal;ou

C) por copia ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
proponente;ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento;ou

e)por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED,
devidamente transmitido via eletrdnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega
estipulado no art. 1078 da Lei Federal n° 10.406/2002.

5.5.2.4. A capacidade financeira da licitante sera avaliada mediante o seguinteindicador: Liquidez
Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante

Passivo Circulante

5.5.2.5. Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo possuir LC maior
ouiguala 1 (um).
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6 ITENS NOVOS

6.1 Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servigos ou
itens ndo previstos (ITENS NOVOS), serd feito com base no custo unitario constante no sistema
EMOP, SINAPI ou SCO-RIO, dentre estes a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido
pela administracdo no orgcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitag&o.

6.2 Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos  custos indicados nos  sistemas de  orcamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor precgo obtido junto a
no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no
orgamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo.

7 CRITERIOS DE MEDICAO

7.1 A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotara todos os servigos executados e
mao-de-obra alocada diariamente, bem como condicBes climaticas e demais ocorréncias pertinentes
sobre 0 andamento dos servicos e eventuais intercorréncias.

7.2 As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicdo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

7.3 As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no Projeto
Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do diario de obras
do periodo correspondente.

7.4 As planilhas de medicéo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que
houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcfes da planilha de medicdo ou correcdes dos
servicos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

7.5 O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

8 VISTORIA

8.1 Sera facultada a visita as dependéncias da Creche Escola VIVIANE VERLY PEREIRA,
mediante agendamento, para esclarecimentos de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como
para verificar todas as informacGes relativas a sua descricao.

8.2 A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09:00 as 17:00 h ou através do e-mail
gabinetepmbj@agmail.com, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

8.3 As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

8.4 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificacdo das instalacbes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na
fase de execucdo do contrato.

8.5 A empresa que optar em ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar declaracdo formal de que
tem pleno conhecimento das condi¢cBes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos
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termos da sumula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9 OBRIGACOES DA EMPRESACONTRATADA
Sao obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

9.1 Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da obra,
sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

9.2 Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

9.3 Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execu¢do da obra
do objeto da presente solicitacao.

9.4 Garantir que as especificacfes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas
técnicas pertinentes.

9.5 Apresentar documentos, relatorios ou demais informacgdes necessarias a execucao do contrato.

9.6 Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC) aos funcionérios que atuardo na execucéo da obra, obedecendo a legislacéo vigente.

9.7 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.8 Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao.

9.9 Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens ou
prestacGes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de
execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com
as especificacdes.

9.10Designar um profissional para representa-lo junto ao CONTRATANTE, e promover a
supervisdo e controle de horarios e de pessoal, respondendo perante 0 CONTRATANTE como
responsavel por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal em atividade.

9.11Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

9.12Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando cabivel.

9.13Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para todos o0s
empregados.

9.14Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informagOes
previdenciarias.
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9.15Fixar domicilio bancério dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo prestados 0s
Servigos.

9.16 Realizar exames meédicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcéo dos contratados.

9.17 Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao periédica.

9.18Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades
que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

9.19Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, dgua potavel, em
condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

9.20Né&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em partes
internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais
veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do 81° do art. 1°, inciso Il do
art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

9.21Né&o subcontratar nem repassar, ainda que indiretamente, nenhum dos servi¢cos a que se acha
vinculada, sem a estrita concordancia e manifestacdo do CONTRATANTE.

9.220bter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.23Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845/2018.

9.24 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho, e
cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de acordos,
dissidios, convencBes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no
contrato.

9.25Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos, técnico em
seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados.

9.26 Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranca da
obra executada, cumprindo qualquer dano proveniente da ma execucéo da obra.

10 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1Dar a CONTRATADA as condigcdes necessarias a regular execucao do contrato.

10.2Fornecer todas as informacGes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificacdes técnicas recomendadas.

10.3Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispoe a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002.

10.4Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada & execu¢do do contrato.
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10.5Efetuar o pagamento a CONTRATADA, na forma convencionada neste Projeto Bésico.

10.6 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio dos servidores designados como
Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

10.7 Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o pagamento.

10.8 Aplicar penalidades 8 CONTRATADA, nas hipdteses deste projeto basico, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa.

10.9 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada
(preposto).

11 CONDICOES DEPAGAMENTO

11.1 O pagamento sera efetuado através de conta bancaria, a ser informada pela CONTRATADA
no momento da apresentacdo da nota fiscal eletrdnica. O prazo para pagamento da referida nota sera
de até 30 (trinta) dias, contados da execucdo da parcela mensal da obra, conforme critério de
medicg&o, observada a ordem cronoldgica de chegada de titulos.

11.2 A nota fiscal deverd chegar para a Secretaria Municipal de Projetos Especiais devidamente
atestada pelo fiscalizador do contrato ou servidor responsavel designado para tal tarefa, que devera
colocar o carimbo e assinatura, bem como a data do efetivo recebimento, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimo e entrelinhas.

11.3 O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, no que se refere a habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

11.4 Qualquer pagamento somente sera efetuado a CONTRATADA apo0s as conferéncias do
Controle Interno, e ainda, se a CONTRATADA néo tiver nenhuma pendéncia de débito junto a
CONTRATANTE, inclusive multa.

11.5 Fica vedada a CONTRATADA a cessdo de créditos as Instituicdes Financeiras ou quaisquer
outras, sob pena de rescisdo contratual e demais sancdes.

11.6 Juntamente com a Nota Fiscal, a Empresa Vencedora devera apresentar os documentos abaixo
relacionados, com validade atualizada, conforme art. 55, XI1I da Lei 8.666/93:

11.6.1. Certiddo de Regularidade com INSS - Certiddo Unificada.
11.6.2. Certiddo de Regularidade com FGTS.
11.6.3. Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido.

11.6.4. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual e a Certiddo emitida pela
Procuradoria Geral o Estado.

11.6.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante.

11.6.6. Prova da inexisténcia de débitos trabalhista mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, LEI — 12.440/11, de 07 de janeiro de 2012
(Certid&o emitida gratuitamente pelo site: HTTP://www.tst.jus.br).
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11.6.7. Recibo comprovando o recolhimento em dia do INSS e FGTS dos funcionarios.

11.7 Os limites para pagamento e mobilizac&o de obras e servi¢os devera obrigatoriamente respeitar
o item 1.0 do Cronograma Fisico Financeiro. (ANEXO 1)

12 DAS SANCOES EM CASA DE INADIMPLEMENTO

12.1 Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidasnocontratoenoedital, aCONTRATAD Aficarasujeitaaostermosdodispostonoartigos 86 a
88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes
penalidades:

12.1.1. adverténcia;
12.1.2. multa(s);

12.1.3. suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

12.1.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.1.5. A reabilitacdo referida no item anterior sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo que importa em
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo.

12.2 Seré aplicada adverténcia as condutas de natureza leve que importarem em inexecucao parcial
do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no contrato e no edital,
notadamente:

12.2.1. N&o executar os servigos conforme as especificidades indicadas no Contrato, no Edital e no
Termo de Referéncia que Ihe é anexo;

12.2.2. N&o observar as clausulas contratuais referentes a Obrigacdo da Contratada, quando nédo
importar em conduta mais grave;

12.2.3. Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar a execucdo do servico as
especificidades indicadas no Edital e no Termo de Referéncia anexo, no prazo de 05 (cinco) dias,
quando ndo for outro o prazo fixado pela Administracéo;

12.2.4. N&o executar 0s servi¢os contratados conforme a frequéncia e periodicidade expressamente
previstas no Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia anexo;

12.2.,5. Deixar de executar o servi¢co, no prazo fixado pela Administracdo, nos casos em que a
frequéncia e periodicidade nao estiverem definidas na forma do item anterior;

12.2.6. Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacéo, etc.
relativo a execucdo do objeto contratual ou ao qual esta obrigado pela legislacdo ou pelo contrato;

12.2.7. Deixar de apresentar os documentos que comprovem a manutencdo das condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacdo.
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12.2.8. Abandonar deliberadamenteo servigo ja iniciado, deixando de executar o objeto do contrato.

12.3 A multa serd aplicada as condutas de natureza média e grave que importarem em inexecucao
parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no contrato e no edital,
notadamente:

12.3.1. Serd aplicada multa equivalente a 2% do valor do contrato quando a CONTRATADA
reincidir mais de 02 (duas) vezes na conduta ou omissdo que lhe ensejou a aplicagdo anterior de
adverténcia pela Administracéo;

12.3.2. Seré aplicada multa equivalente a 3% do valor do contrato quando a CONTRATADA néo
fiscalizar a atividade dos seus subordinados, com o objetivo de garantir a utilizagcdo de equipamentos
de protecdo individual e coletiva, quandocabivel;

12.3.3. Sera aplicada multa diaria equivalente a 2% do valor do contrato quando a CONTRATADA
suspender ou der causa a interrup¢ao ou suspensdo da execucdo do servico,

pelo tempo que durar a interrupcéo ou suspensdo, limitada neste caso ao montante equivalente a 20%
do valor do contrato;

12.3.4. Seré aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato quando a CONTRATADA
deixar de recolher os tributos, contribuicGes previdenciarias e demais obrigac6es legais, incluindo o
depésito de FGTS, quando cabivel,

12.3.5. Pelo descumprimento de qualquer outra obrigacdo contratual ndo previamente definida sera
aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato.

12.3.6. Sera aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato quando a CONTRATADA néo
iniciar a execucdo do servigo no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicacdo do instrumento
contratual devidamente assinado, no veiculo de comunicacdo habitualmente utilizado pela
Administracéo;

12.3.7. Caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, a recusa injustificada do
adjudicatario em assinar 0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracéo, sujeitando a CONTRATADA a multa equivalente a 20% do valor
do contrato ou da respectiva proposta vencedora;

12.3.8. Sera aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato a CONTRATADA que fraudar
qualquer documento ou informacdo, objetivando garantir a contratacdo ou a manutencao do contrato
celebrado com a Administracéo.

12.4 A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos podera ser aplicada cumulativamente a pena
de multa quando:

12.4.1. A CONTRATADA, mesmo apo0s a aplicacdo reiterada de multa, se recusar a adotar as
medidas necessarias para adequar a execucao do servico as especificidades indicadas no Edital e no
Termo de Referéncia anexo, em especial a sua frequéncia, periodicidade, espécie, quantidade e
qualidade;

12.42. A CONTRATADA suspender ou der causa a interrup¢do ou suspensdo da execucdo do
servico por prazo superior a 30 (trinta) dias;
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12.43. A CONTRATADA néo iniciar a execucdo do servico no prazo estipulado neste; ou ndo
manter a sua proposta no respectivo prazo de validade;

12.4.4. O adjudicatéario se recusar injustificadamente a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, observado o prazo de
validade da proposta do licitante.

125  Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica quando A CONTRATADA:

12.5.1. Apresentar documentacéo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidoneo;

12.5.2. Deixar de recolher os tributos, contribui¢bes previdenciarias e demais obrigacdes legais,
incluindo o deposito de FGTS, causando prejuizo ao erario.

12.5.3. Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do contrato
e induzindo a resciséo contratual.

12.6 Sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, quando o licitante vencedor ndo iniciar a
execucdo do servico no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da ordem de servico,
conforme disposto no Edital; ndo manter a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda
quandooadjudicatarioserecusaraassinarocontrato,aceitarouretiraroinstrumentoequivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, a mesma podera convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, para substituir o licitante faltoso.

12.6.1. Conforme o disposto no caput do artigo 81, da Lei n® 8.666/93, a sancdo referida neste item
ndo se aplica as demais licitantes que convocadas, conforme a ordem de classificacdo das propostas,
ndo aceitarem a contratacao.

12.7 As multas, aplicadas cumulativamente ou ndo com as demais penalidades, deverdo ser
recolhidas aos Cofres do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificacéo,
sendo facultado a Administracdo cobra-las judicialmente conforme o disposto na Lei n° 6.830/80,
acrescidos dos encargos correspondentes.

12.8 As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos Il e 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, poderdo ser
aplicados aos os profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do
artigo 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampla defesa.

12.9 As penalidades sé poderdo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificados e comprovados, a juizo da Administracéo.

12.10 Além das causas previstas nos incisos do art. 78 da L. n® 8.666/93, e sem prejuizo das san¢des
administrativas previstas, as condutas que caracterizarem: reiterada desobediéncia aos preceitos
estabelecidos no contrato ou no edital; falta grave a Juizo motivado da Administracdo; inexecugdo
total ou parcial do contrato; bem como aquelas passiveis das sangdes dispostas nos incisos 111 e IVdo
art. 87 da L. n°® 8.666/93, poderdo ensejar a rescisdo do contrato pela CONTRATANTE.

12.11 A rescisdo nos casos indicados no item anterior podera ser afastada, ou postergada por
conveniéncia ou por razdes de interesse publico, a juizo motivado da Administragdo Publica.
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13 CRITERIO DE JULGAMENTO

A presente licitacdo devera ocorrer pelo MENOR PRECO GLOBAL.
14 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

14.1 Os pregos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s precos unitarios estimados na planilha
orcamentaria.

14.2 Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

14.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os irrisérios e incompativeis com o0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

14.4 Presume-se relativamente inexequivel a proposta com valor inferior a 70% do custo estimado
pela Administracdo ou com valor inferior a 70% da média aritmética das propostasaptas
apresentadas na data de abertura dos envelopes, o que for menor, conforme art. 48, §1° da Lei
Federal n°8.666/93.

14.5 A CONTRATADA podera apresentar ao presidente da Comissdo prova de que sua proposta é
exequivel, em prazo nédo superior a 05 dias corridos.

14.6  Os licitantes classificados na forma do art. 48, §1° da L. 8.666/93 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere o item 14.4, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1° do art. 56 da L. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item 14.4 e 0
valor da correspondente proposta, na forma da legislacao vigente.

15 TIPO DE EXECUCAO

INDIRETA, pelo regime de empreitada por preco UNITARIO.

16 CRITERIOS DE REAJUSTE

16.10s precos estabelecidos séo fixos e irreajustaveis, salvo 0s casos previstos emlei.

16.2Né&o serdo concedidos reajustes para periodos inferiores a 01 (um) ano, contados da data de
apresentacdo das propostas.

16.3Em caso de reajuste o valor sera corrigido pelo indice EMOP.
17 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relagdo que 0s contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o justo pagamento, a recomposicao
do equilibrio econdmico- financeiro devera ser expressamente solicitada e justificada e devidamente
comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo Municipio, devera ser atendido mediante
Termo Aditivo ao presente instrumento.
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18 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Por se tratar de execugdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera efetuado de
acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado o
cronograma fisico-financeiro do Anexo IlI.

19 CRITERIO DE ATUALIZACAOFINANCEIRA

19.1 A atualizacdo financeira dos valores a serem pagos sera calculada pela data da prestacdo dos
servicos até a data do efetivo pagamento, obedecendo ao indice IGPM.

19.2 Nao haverd atualizacdo financeira quando o pagamento ocorrer dentro do prazo previsto nas
condicdes de pagamento.

20 COMPENSACOES FINANCEIRAS E PENALIZACOES

20.1 Caso ocorram atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data
limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, limitado ao valor de 6% (seis porcento).

20.2 A compensacao financeira sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula: EM = N x
V x I, onde EM € o encargo moratorio devido, N € o numero de dias atrasados do pagamento, V é 0
valor que deveria ser pago, e | € o indice de compensacgéo.

20.3 O indice de compensacao, para fins deste topico, é de 0,00016438 e corresponde a 0,5% ao
més.

20.4 Em caso de antecipacdo de pagamento, aplica-se o disposto nos itens anteriores em favor da
Administracdo Publica Municipal.

21 DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO
21.1 As etapas do servico serdo recebidas:

21.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos ap0s a comunicacdo escrita
emitida pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

21.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

21.2 O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

21.3 Apobs o recebimento definitivo, os fiscais do contrato ou servidores designados deverdao
conferir e atestar as notas fiscais eletronicas emitidas pela CONTRATADA.

21.4 O servico recebido provisoriamente podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando ndo
atender as especificacdes exigidas neste termo.

21.4.1. Os servicos rejeitados deverdo ser desfeitos e refeitos, em prazo constante neste e contados
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da data do recebimento da notificacdo de refazimento pela CONTRATADA, sob pena de inexecucao
parcial do contrato.

21.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

21.6 O recebimento provisorio sera dispensado caso 0 custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, 11, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

21.7 Nos casos do item anterior, o recebimento definitivo far-se-a mediante recibo, apds verificacdo
do servico prestado, no prazo de 05 dias corridos.

22 DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

22.1Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para a
assinatura do termo de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

22.20 prazo de convocacao para assinatura podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo (cinco
dias uteis), quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administracao.

22.3Caso o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar no prazo e condigoes
estabelecidos, a administracdo convocarad os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacao prevista no art. 81 desta Lei.

22.4Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para a
contratacdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

22.5Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverdo ser apresentados 0s
documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do responsavel pela
assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuracdo comprovando o
mandato.

22.6Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condicdes de habilitacdo consignadas neste projeto basico, as quais serdo verificadas novamente no
momento da assinatura do termo.

23 DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA CONTRATACAO

23.10 gerenciamento e a fiscalizacdo da contratacdo decorrente deste Termo Referéncia caberdo
aosservidores:

23.1.1. Secretaria Municipal de Projetos Especiais — Secretario Municipal de Projetos Especiais
MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA,;

23.1.2. Secretaria de Projetos Especiais: Engenheiro Civil Hudson Rodrigues de Souza —Mat.
10/6265-SMPE;

23.2Ofiscalizador da respectiva Secretaria determinard o que for necessario para regularizacdo de
faltas ou eventuais problemas relacionados a aquisi¢do ou prestacdo do servigo, nos termos do art. 67
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da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

23.3Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso nédo previsto no processo Administrativo.

23.4 As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Secretaria deverdo ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao Secretario, atraves
dele, em tempo habil para adocdo de medidas convenientes.

24 PRAZO DE VIGENCIA DACONTRATACAO

24.10 contrato comecara a viger a partir da emissdao da Ordem de Servico — OS e findard em 06
(seis) meses.

24.2 0 contrato poderéa ser prorrogado por igual periodo, sem exceder o exercicio do ano de 2021, de
acordo com PLANO PLURIANUAL do municipio.

25 DO SEGURO

25.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos 0 término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

25.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

25.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (dois por cento).

25.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o0s
incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

25.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap0s o término da vigéncia contratual.

25.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacGes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.
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25.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

25.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a
ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetaria.

25.9. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

25.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

25.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

25.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

25.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a materia.
25.14. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias ap0s o0 término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

25.15. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

25.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

26 DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO PROJETOBASICO

O presente estara a disposi¢do dos interessados em participar do certame, no Setor de Licitacbes do
Municipio, atrelado apresente processo, na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situada na Praca
Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom Jardim (4° andar — Comissdo Permanente de
Licitacbes e Compras), no horario compreendido das 9 as 12hs e das 13 as 17hs.

27 RESPONSAVEL PELO PROJETO

MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Projetos Especiais
MATRICULA N° 41/6899 SMPE
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Cientes:

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL MATRICULA N° 10/6265 SMPE

De acordo.

ANTONIO CLARET GONGALVES FIGUEIRA

Prefeito
AUTORIDADE SUPERIOR

ANEXO | - DO TERMO DE REFERENCIA

DIARIO DA OBRA

DIARIO DE OBRA
OBRA: REFORMA DA CRECHE ESCOLA VIVIANE VERLY PEREIRA - 2020

EMPRESA EXECUTORA: ’

CONDICOES CLIMATICAS |

FUNCIONARIOS PRESENTES

NOME FUNCAO NOME FUNCAO
FISCAIS PRESENTES
NOME FUNCAO NOME FUNCAO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

MATERIAIS RECEBIDOS

OBSERVACOES
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BOM JARDIM, , , 2020

TECNICO RESPONSAVEL:

ENCARREGADO DA OBRA:

ANEXO 11 - DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificacdes técnicas para Reforma, Creche Escolar Viviane
Verly Pereira no Bairro Sdo Miguel, 1° Distrito do Municipio de Bom Jardim.

Tal obra sera executada para reforma onde hoje se encontra desativada a escola antiga, considerando
0s danos causados pela enchente de 2011, reformando o remanescente e também adequado-a a
legislagdo ambiental em vigor devido a sua proximidade com o corrego marginal existente.

Essa construcdo se destina fundamentalmente a educacdo infantil, 0 que com isso minimiza nessa
area o deficit de n° escolas no Municipio.

A especificacdo para construcdo estabelece algumas recomendacdes técnicas para a execugdo dos
servicos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de construcao. Elas
servem como referéncia para as acbes de licitacdo da empreitada, da propria construcdo e da
fiscalizagd@o dos servigos e cada item devera ser aplicado a meta cuja especificacdo se destina.

O responsavel técnico pelos servicos de obra, devera respeitar as seguintes recomendacdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servicos de obra:

e das condigdes contratuais dos servicos de obra;

e dos projetos para execucao (desenhos);

e das respectivas especificacoes;

e do cronograma fisico — financeiro;

e das condic¢des locais onde serdo executadas as obras;

e das normas técnicas brasileiras.

e da necessidade de compilacdo dos relatorios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.
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c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servi¢os, elementos,
componentes e materiais adotados na execucdo da obra, nos termos da legislacédo vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho

Visto isto, temos entédo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificagdes para a reforma e
acréscimo de construcéo.

1 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos trabalhos
auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execucdo indicar, deve
constar de:

a) Rocada;

b) Demolicdo de construgOes existentes necessarias e arrasamento de fundagbes ou alicerces
antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;
d) Remocé&o do lixo e do entulho para fora.

Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na obra, seu corte sé
sera feito mediante a orientagéo e a autorizacdo legal necessaria. As que forcosamente tiverem de ser
removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais previamente definidos pela
Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remocao dos detritos e da terra impropria,
procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Municipio.
O entulho nédo deve ser langado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel mantido limpo.
1.2 - Vedacéo:

Todo o local para a execucdo da obra devera ser cercado com tapumes, por motivos de seguranca
para protecdo da obra evitando roubos, vandalismo e intrusdes, pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, tendo em vista a ndo colocacdo do item na planilha orcamentaria por economicidade
da mesma.

— Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo estrutural, projeto executivo de instalagdo
de incéndio, SPDA, projeto executivo de instalacGes elétrica, bem como emissdo de respectiva ART
e/ou RRT do responsavel técnico pelo projeto e pela execucéo.

2 —LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 — Locacéo da Obra:
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Concluidos os servicos de limpeza do terreno, deve ser feita a locacdo da obra, com a definigdo dos
eixos principais e dos demais elementos que constarem do projeto. As marcagOes que devem ser
aprovadas pela a fiscalizagéo.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros acima do ponto mais
alto do terreno adjacente.

2.2 — Movimento de Terra:
O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno.

A terra excedente, proveniente dos cortes, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido
pela Prefeitura do Municipio.

As éreas externas devem ser niveladas de forma a permitir facil acesso e escoamento das &guas
superficiais.

3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO
3.1 — Fundacoes:

Os servicos de execucdo das fundagdes somente devem ser iniciados apos a aprovacgdo da locacéo
pela Fiscalizagao.

Esta previsto o tipo de fundacéo direta em blocos de concreto armado com Fck de 30 Mpa.
3.2 — Estrutura:

Foi previsto uma construcdo em estrutura de concreto armado com Fck de 30Mpa para cintas, vigas
e pilares.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construcdo em alvenaria, deverao
garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As formas devem se
dimensionadas de acordo com os esforcos a que devem ser submetidas.

Os furos para passagem de tubulaces em componentes estruturais devem ser feitos mediante a
colocacdo de caixas ou pedacos de tubos nas formas. N&o poderdo ser feitas furacGes nos
componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da Fiscalizacao.
3.3 — Cobertura:

Sera utilizado como cobertura, telhado em duas aguas, no anexo. Com telhas de fibrocimento
conforme planilha.

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisorias internas necessaria para a reforma, serd executadas com tijolos
ceramicos furados de vedacdo de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm, assentados com argamassa
mista de cimento e barro na proporcéo de 1:8.
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As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter espessura superior
al,4dcm.

3.5 — Argamassas:
As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecénica ou manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composicdo houver cimento, somente podera ser utilizada até no
maximo 1 hora ap0s a adi¢do da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.
3.6 — Revestimento das Paredes:

Todos o0s servicos de revestimento das novas paredes devem ser executados com o emprego de
materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos
apropriados.

Esses servicos s6 deverdo ser iniciados apos a colocagédo dos batentes, guarni¢des, rodapés e peitoris
e embutidas as tubulacbes. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as canalizagcdes ou
redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocagédo de qualquer revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicdo, a fim de nao
apresentar diferencas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:

Os revestimentos com argamassa nao devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a colocacéo
deve sequir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4, lancada
com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.

b) Emboco em massa Unica de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a nao
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

e Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos, com acabamento
brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso até o
teto, comecando do piso para cima. Todas as pecas ser da mesma procedéncia e partida para a
garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no maximo,
2mm.
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A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traco deve
ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do assentamento, as
pecas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Ap0s o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com massa
de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na propor¢éo de 3:1.

3.7 — Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade, devem ser
impermeabilizados.

Os servicos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.
3.8 — Revestimentos dos Pisos: ( Banheiros )

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apOs estarem concluidas todas as
canalizacbes embutidas, bem como apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direc&o aos ralos ou a portas externas. Os
pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessério para o
escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob esse lastro
deve ser estendido um lencol plastico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro de concreto
entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, sera fundido o contrapiso com 4cm, no minimo. A
dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatacdo. Na execucdo do contrapiso ja devem ser deixadas as
declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos
Serdo utilizados ladrilhos ceramicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.

Para a colocacdo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm, sempre alinhadas nas
duas direcdes.

A cerdmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s6 origem e partida, a fim de
ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da colocacao.
N&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.
A colocacdo deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no trago 1:3:3.

Apos a aplicagdo da argamassa desempenada, espalhar po de cimento sobre essa argamassa e, sO
entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.
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3.9 — Instalagdes Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios nas
quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuicdo, serd de embutir, com capacidade de acordo com a poténcia do
circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionaria de energia elétrica no local da
intervencao.

Os ambientes deverdo ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — InstalacGes Hidraulicas e Sanitérias:

As instalagGes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulacdo em PVC
rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulacdes que correrem aparentes
devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no vao da cobertura,
sobre as cozinhas e 0s banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de deficiéncia
fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em aco inox, em cada banheiro.

As loucas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);

c) Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforcado, de cor branca.
Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Madeira:

As madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nds, buracos ou
fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem receber tratamento anti —
cupim e anti — broca com produto a base de pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para receber
pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira previamente
colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de madeira.
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Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarni¢fes de peroba de 7,0cm x 1,5cm.

Apos a colocagdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos durante a
obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro, maganeta e
roseta.

As portas devem receber trés dobradicas em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos ¢ bolas de
ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de 3,0mm.
Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura esmalte fosco.
3.12 — Esquadrias Metélicas e Serralheria:

As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apds limpeza, aplicar tinta
de fundo zarc&o ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 — Vidros:
Devem ser utilizados nas janelas vidros lisos com 4,0mm de espessura.
Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se evitar o corte no canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.
N&o podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhacadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas, completamente
secas, isentas de graxas, 0leos, poeira e mofo. Todas as superficies devem receber, antes das tintas de
acabamento, uma deméao de fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas da pintura
de acabamento e do fundo.

e Paredes e Tetos:

Todas as paredes internas, com excecdo das azulejados, devem receber pintura em latex, na cor
branca ou na indicada pela fiscalizacao

e Superficies de Madeira:

Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;

b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;

c) Corrigir as imperfeiches com a massa adequada;

d) Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas demédos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas no
minimo;
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e) A aplicacédo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates e
superficies de pequenas dimensdes que nao permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e batentes,
pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas

Nas superficies metélicas serd aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;

b) Aplicar uma ou duas demaos de zarcéo, conforme o local,

c) Lixar, levemente, o fundo apds 10 horas de secagem;

d) Aplicar duas demédos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas entre
as deméos.

4 —PROCEDIMENTOS FINAIS
4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servigos de Obra:

Concluidos os servicos e antes da entrega das obras, para a verificagdo e aceitacédo final por parte da
Fiscalizacdo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e areas externas. O
entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente
removidos.

Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, agua e sabdo neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as
superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e
componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies devem estar limpas, sem
respingos de tinta, manchas ou presenca de argamassa.

4.2 — Precauc0es especiais:

Os pisos de ceramica e as paredes de azulejo devem ser limpos sem o uso de soda caustica. Quando
necessario, empregar acido muriatico diluido em agua até, no maximo na proporc¢éo de 1:6.
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PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DE
CALCULO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E BDI

OBRA: Reforma, Adequagao e Ampliagao do Centro Educacional Viviane Verly Pereira, Sdo Miguel

LOCAL: BOM JARDIM
abr/19

Estimativa de Custo

RS

0,
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 44.544,19 7,28%

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO RS o
92,72%
PREDIO PRINCIPAL 567.316,07

R$

TOTAL SEM BDI 611.860,26 100%

R$
BDI =20,73% 126.838,63

R$
TOTAL 738.698,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM -RJ

PLANILHA ORCAMENTARIA - CRECHE ESCOLA VIVIANE VERLY

MEDIA COTACAO

PRECOS
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES UNITARIO TOTAL
MEDIO
1.1 - PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE
111 01.050.0034-A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO M2 394,94 52,20 20.613,89
DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAOQ E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES
1.1.2 01.050.0050-A E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 1.092,78 3,07 3.357,56
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
1.13 01.050.0114-A ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS M2 1.092,78 9,44 10.310,37
LEGALIZACOES PERTINENTES
TOTALDO ITEM 1.1 - PROJETO 34.281,82
1.2 - CANTEIRO DE
OBRAS
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
121 02.020.0001-A MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 2,25 311,76 701,46
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 701,46
1.3 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
131 04.020.0122-A VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 11.220,00 0,11 1.178,10
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
13.2 04.021.0010-A DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 374,00 0,61 229,07
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 1.407,17
1.4 - SERVICOS
COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-B APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE M2 55,00 2,82 154,82
E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
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ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO
1.4.2 05.006.0001-B | TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO | M2XMES | 1.496,00 3,97 5.939,12
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
143 05.008.0001-A | 1,8 ARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 374,00 >08 1.899,92
1.4.4 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 0,43 159,88
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIGOS COMPLEMENTARES 8.153,74
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 44.544,19
2.0 - REFORMA GERAL COM
MODIFICACAO E ACRESCIMO NO
PREDIO PRINCIPAL
2.1 - MOVIMENTO DE
TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.1.1 03.001.0001-B (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 378,00 43,27 16.354,17
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA 16.354,17
2.2 - SERVICOS
COMPLEMENTARES
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E
221 05.001.0002-B LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE M3 10,12 241,75 2.446,51
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE
2.2.2 05.001.0016-A CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 33,75 17,43 >88,17
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
223 05.001.0021-A REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM M2 33,75 19,22 648,75
ESPESSURA ATE 4CM
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE
2.2.4 05.001.0023-A EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 36,61 65,64 2.408,17
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE
2.2.5 05.001.0050-A MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA M2 394,94 25,99 10.265,47
2.2.6 05.001.0055-A REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 148,16 8,72 1.291,95
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REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE

2.2.7 05.001.0056-A CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO M3 1,00 2.521,12 2.521,12
CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO
228 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UN 50,00 18,12 906,12
OUTROS
2.2.9 05.001.0144-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 65,00 4,42 286,97
2.2.10 05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 18,00 15,19 273,46
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE
2.2.11 05.001.0146-A ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA M 10,00 30,50 304,97
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO
2.2.12 06.014.0049-A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM UN 1,00 411,26 411,26
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA
TAMPAO COMPLETO DE F2F2,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,COM
25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE
2.2.13 06.016.0009-A ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16MM,ASSENTADO COM UN 1,00 115,75 115,74
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE
2.2.14 07.160.0012-B PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A KG 4,00 125,72 502,87
INJETAR
APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE
2.2.15 07.160.0020-B PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA KG 6,00 53,91 323,47
UTILIZADA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE COLAA BASE DE
2.2.16 07.170.0010-B RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA M3 0,50 414,14 207,07
TOTAL DO ITEM 2.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES 23.497,07
2.3 - ESTRUTURAS,
ALVENARIAS E
DIVISORIAS
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
231 11.013.0110-A M3 45,61 1.845,21 84.159,80

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022
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0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG
2:3.2 10.003.0025-0 DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M 270,00 >8,54 R
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
233 01.001.0075-1 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 270,00 11,07 2.988,23
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM
234 12.003.0095-A 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES M2 60,00 67,56 4.053,30
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS 107.007,80
2.4 - REVESTIMENTO
DE PAREDES, TETOS
E PISOS
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE
2.4.1 13.001.0010-8 CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE SMM M2 120,00 4,37 223,80
REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO
2.4.2 13.003.0003-A E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, M2 120,00 23,45 2.813,70
EXCLUSIVE CHAPISCO
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA, CINZA OU
2.4.3 13.030.0260-A BEGE,10X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM M2 318,60 84,12 26.799,03
13.025.0058
244 13.175.0010-A FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR M2 1.513,36 44,66 67.590,44
A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON
(20X20)MM E PAR
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
2.4.5 13.330.0075-A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE M2 846,78 54,37 46.037,31
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COMCIMENTO BRANCO E CORANTE
TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 143.764,28

2.5 - ESQUADRIAS DE
PVC, FERRO,
ALUMINIO OU
MADEIRA, VIDRACAS
E FERRAGENS
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2.5.1

14.002.0087-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO M2 6,48
N216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

659,93

4.276,36

2.5.2

14.002.0220-A

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES

A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 39,00

101,28

3.950,01

2.5.3

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2 21,20

70,27

1.489,67

2.5.4

14.006.0036-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 5,00
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

558,17

2.790,82

2.5.5

14.006.0037-A

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE

7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 18,00

530,83

9.554,89

2.5.6

14.006.0150-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2
FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE UN 3,00
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

647,46

1.942,38

2.5.7

14.006.0038-A

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 5,00

521,17

2.605,83

2.5.8

14.006.0426-A

JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE

ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO M2 21,42

431,08

9.233,78

2.5.9

14.007.0030-A

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

UN 31,00

148,20

4.594,20

2.5.10

14.007.0140-A

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M
ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE UN 17,00
ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DE LATAO

90,46

1.537,77

TOTAL DO ITEM 2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

41.975,70

2.6 - INSTALACOES
ELETRICAS,
HIDRAULICAS,
SANITARIAS E
MECANICAS
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CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
2.6.1 15.002.0062-A CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE UN 1,00 174,42 174,42
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO

2.6:2 15.002.0096-A INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE UN 1,00 2.399,21 2.399,20
1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
2.63 15.002.0628-A MOLDADO,MEDINDO 1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 2.143,85 2.143,84
26.4 15.002.0665-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 2,00 4.729,07 9.458,14

2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
2.6.5 15.004.0060-B APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE UN 1,00 192,51 192,50
PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
2.6.6 15.004.0061-A APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE UN 2,00 250,08 500,16
PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.6.7 15.004.0063-A FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 17,00 138,84 2.360,28
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.6.8 15.004.0070-A DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO UN 3,00 188,52 565,54
DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS
ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS
TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E
VENTILACAO

2.6.9 15.004.0102-B UN 9,00 283,26 2.549,31
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INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS
OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC

25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC
100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO
VENTILACAO

2.6.10 15.004.0131-A UN 12,00 211,73 2.540,76

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM
2.6.11 15.004.0170-A GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE UN 2,00 40,70 81,40
EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO
AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.6.12 15.004.0175-B UN 6,00 184,67 1.108,03

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA
DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO
DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.6.13 15.004.0180-A UN 6,00 88,96 533,74

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE

2.6.14 15.007.0208-A COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 11,00 172,39 1.896,23

SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE

2.6.15 15.007.0214-A COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 40,00 32,98 1.319,20

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
2.6.16 15.007.0216-A MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE UN 40,00 22,85 913,80
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

2.6.17 15.007.0507-A UN 2,00 328,01 656,02

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E

TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

2.6.18 15.007.0511-A UN 2,00 431,53 863,05

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

2.6.19 15.007.0570-A COLOCACAO

UN 35,00 7,80 273,00
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

2.6.20 15.007.0575-A COLOCACAO UN 30,00 29,05 871,50

26.21 15.007.0600-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E UN 12,00 47,12 565,47
COLOCACAO

26.22 15.007.0605-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E UN 10,00 81,06 810,55
COLOCACAO

26.23 15.007.0611-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E UN 4,00 651,27 2.605,07

COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.24 15.008.0095-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 200,00 3,96 792,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.25 15.008.0100-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS M 230,00 5,54 1.274,20
NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.26 15.008.0105-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 750,00 8,07 6.050,62
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.27 15.008.0215-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 900,00 4,92 4.430,25
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.28 15.008.0260-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 70,00 71,63 5.013,92
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.6.29 15.008.0265-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 30,00 99,89 2.996,55
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO

2.6.30 15.009.0120-A CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 330,00 283 933,07
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO

2631 15.009.0125-A CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 30,00 435 130,35

26.32 15.009.0130-A CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO M 100,00 6,96 695,50

CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO

2.6.33 15.009.0135-A CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 150,00 11,42 1.713,37

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO

2.6:34 15.009.0140-A CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 150,00 15,01 2.250,75

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO

2.6.35 15.009.0143-A CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 200,00 21,07 4.214,00

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO

2.6.36 15.009.0155-A CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 20,00 37,36 747,15

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

2.6.37 15.015.0020-A UN 8,00 234,96 1.879,70

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 3/4",33,00M DE
2.6.38 15.015.0035-A FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 23,00 441,62 10.157,31
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
2.6.39 15.015.0050-A FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 5,00 562,17 2.810,85
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
2.6.40 15.015.0065-A FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 5,00 610,34 3.051,68
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE
2.6.41 15.015.0095-A FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 2,00 796,30 1.592,60
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA
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2.6.42

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

2,00

302,98

605,96

2.6.43

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

UN

1,00

346,07

346,07

2.6.44

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

25,00

225,89

5.647,31

2.6.45

15.015.0280-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

240,98

4.819,55

2.6.46

15.015.0295-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

392,06

7.841,10

2.6.47

15.018.0120-A

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

65,00

5,61

364,48

2.6.48

15.018.0130-A

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

35,00

6,60

231,00

2.6.49

15.028.0015-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE
DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES
DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FONECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

4,00

486,32

1.945,26

2.6.50

15.029.0011-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

8,00

40,04

320,28

2.6.51

15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

UN

13,00

49,74

646,62

2.6.52

15.029.0014-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

71,52

143,03
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REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE

2.6.53 15.029.0021-A COLOCACAO

UN 2,00 52,96 105,91

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.6.54 15.029.0101-A 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 60,09 60,08

TUBO DE PVCRIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO
2.6.55 15.036.0019-A DE3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE M 30,00 11,54 346,27
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.6.56 15.036.0031-A CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 26,00 14,68 381,61
ASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.6.57 15.036.0037-A EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 42,00 7,08 297,15
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.6.58 15.036.0038-A EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 159,00 10,50 1.669,50
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.6.59 15.036.0045-A EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 2,00 8,84 17,68
ASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.6.60 15.036.0048-A EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 31,00 19,25 596,82
ASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.6.61 15.036.0050-A EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 60,00 12,72 763,05
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.6.62 15.036.0053-A EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 122,00 40,11 4.893,42
ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE
2.6.63 15.036.0062-A LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 280,00 6,49 1.815,80
ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE
2.6.64 15.036.0071-A EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 46,00 6,74 309,92
ASSENTAMENTO
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E

2.6.65 15.036.0072-A | EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 80,00 8,02 641,40
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE
2.6.66 15.036.0077-A | EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 22,00 24,97 549,34
ASSENTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.6 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 0,00 121.473,69
2.7 - COBERTURAS
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM
271 16.004.0015-A | FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE M2 162,80 27,70 4.509,56
6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E
2.7.2 16.002.0010-A | MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO M2 50,00 105,94 5.296,87
ECOLOCACAO
TOTAL DO ITEM 2.7 - COBERTURAS 9.806,43
2.8 - PINTURAS
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE
281 17.017.0175-A | paEp ARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM M2 173,04 1231 2.129,25
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
2.8.2 17.017.0300-B | BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E M2 120,00 14,69 1.763,10
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARAAMBIENTES INTERNOS
E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
283 17.025.0005-1 |\ \poRES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS M2 2332,56 29,89 69.720,21
DEMAOS DE MASSA ACRIL
TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS 73.612,54

2.9 - APARELHOS
HIDRAULICOS,
SANITARIOS,
ELETRICOS,
MECANICOS E
ESPORTIVOS
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TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
2.9.1 18.002.0030-A CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E UN 3,00 39L75 1.175,24

SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO
LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO

2.9.2 18.002.0085-A INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM UN 20,00 326,32 6.526,45
LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

293 18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E UN 14,00 29,67 415,31
COLOCACAO

29.4 18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 14,00 34,98 489,65
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM

2.9:5 18.006.0005-A TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 14,00 125,65 1.815,10

206 18.006.0050-A PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E UN 20,00 28,28 565,50
COLOCACAO
TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1256

2.9.7 18.009.0074-A DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 3,00 129,36 388,08
TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL

2.9.8 18.009.0076-A CROMADO.FORNECIMENTO UN 14,00 24,06 336,80

2.9.9 18.012.0093-A TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 62,55 125,09
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL

2.9.10 18.013.0108-A CROMADO.FORNECIMENTO UN 14,00 14,14 197,99

2.9.11 18.013.0117-A SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 17,00 70,07 1.191,19

REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
2.9.12 18.013.0156-A CROMADO.FORNECIMENTO UN 3,00 25,55 76,63

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE
500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
2.9.13 18.016.0030-A 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA UN 1,00 1.965,92 1.965,92
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE
2.9.14 18.016.0040-A ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE UN 3,00 589,43 1.768,27
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
2.9.15 18.016.0110-A DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 10,00 214,24 2.142,40
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO
2.9.16 18.021.0035-A DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE UN 4,00 233,02 932,07
FIXADORES.FORNECIMENTO

LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E

2.9.17 15.020.0155-A | COLOCACAO

UN 105,00 12,30 1.291,50

2.9.18 18.260.0065-A SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 105,00 3,35 352,01

BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
2.9.19 18.080.0020-A LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM M 3,00 439,76 1.319,26
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
2.9.20 09.001.0002-A AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 400,39 13,16 5.267,14
NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO
DE TERRENO,PARA R

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA
2.9.21 18.081.0051-A PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA M2 3,90 380,21 1.482,79
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL DO ITEM 2.9 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 29.824,39

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL 567.316,07

TOTAL: | 611.860,26

B.D.I 20,73% 126.838,63

TOTAL GERAL | 738.698,66
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS
PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E
ADMINISTRATIVOSATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD (104,11+175,37+115,46) =
L1l 01.050.0034-A NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS M2 EER 394,94 inferior
DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA
PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 . .
1.1.2 01.050.0050-A ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS M2 1.092,78 1092,78 projeto basico
LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA
1.1.3 01.050.0114-A PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE M2 1.092,78 1092,78 projeto basico

3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES

TOTALDO ITEM 1.1 - PROJETO

1.2 - CANTEIRO DE

OBRAS
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
1.2.1 02.020.0001-A | PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 2,25 1,50x1,50
COLOCACAO
TOTAL DO ITEM .2 - CANTEIRO DE OBRAS
1.3 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A
AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
1.3.1 04.020.0122-A CARGA DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE | M2XKM | 11:220,00 374,000x 30 km
ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO
13.2 04.021.0010-A CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO M2 374,00 55,00x6,80
VERTICAL
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES
1.4 - SERVICOS
COMPLEMENTARES
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PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

14.1 05.005.0012-B M2 55,00 55m?

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
14.2 05.006.0001-B DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA M2XMES | 1.496,00 55,00 c x 6,80 a x4
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM

143 05.008.0001-A ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 374,00 55,00x6,80
VERTICAL RECOBERTA
1.4.4 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE M2 374,00 55,00x6,80

PLATAFORMA OU PASSARELA

TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

2.0 - REFORMA GERAL
COM MODIFICACAO E
ACRESCIMO NO
PREDIO PRINCIPAL

2.1 - MOVIMENTO DE

TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
211 03.001.0001-B CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 378,00 1,50x1,50x1,50x27
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA
2.2 - SERVICOS
COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA
APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

221 05.001.0002-B M3 10,12 1,50x1,50x0,30x15

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A
2.2.2 05.001.0016-A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 33,75 1,5x1,50x15
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
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2.2.3

05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE
SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE
ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM
ESPESSURA ATE 4CM

M2

33,75

1,5x1,50x15

2.2.4

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS
FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M3

36,61

4,00+6,00)x3
+21x0,30x3,5x0,15x2

2.2.5

05.001.0050-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

394,94

104,11+175,37+115,46 telhado
superior

2.2.6

05.001.0055-A

REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS
PRENSADAS E SEMELHANTES

M2

148,16

22,76+18,36+20,16+20,19+20,1
9+20,16+14,39+14,34+17,80
superior

2.2.7

05.001.0056-A

REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE
CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO
DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO

M3

1,00

1m?

2.2.8

05.001.0134-A

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR
CONDICIONADO OU OUTROS

UN

50,00

50 um

2.2.9

05.001.0144-A

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE
LAMPADAS

UN

65,00

65 um

2.2.10

05.001.0145-A

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

UN

18,00

18 um

2.2.11

05.001.0146-A

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU
BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE
LARGURA

10,00

10m

2.2.12

06.014.0049-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM
VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE
CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

UN

1,00

2.2.13

06.016.0009-A

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,PARA CAIXA DE INSPECAO OU
SEMELHANTE,COM 25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE
800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E
FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16 MM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

1,00

2.2.14

07.160.0012-B

INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO
ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E
VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR

KG

4,00

4 kg

2.2.15

07.160.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE
CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA UTILIZADA

KG

6,00

6 kg
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ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM
2.2.16 07.170.0010-B ADICAO DE COLAA BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA M3 0,50 1,00x1,00x0,50
ADERENCIA

TOTAL DO ITEM 2.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3 - ESTRUTURAS,
ALVENARIAS E

DIVISORIAS
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
931 11.013.0110.A USINA)ADENSADO E V3 45,61 1,50x1,50x0,4x27)+(0,15x0,35x3

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO

CONFORME ITENS 11.004.0022

0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35TINJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450
2.3.2 10.003.0025-0 A 500KG M 270,00 27x4x2,50
DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)

2.3.3 01.001.0075-1 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 270,00 27x4x2,50

,5%x21)+(0,15x0,30x50%2)

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE
2.3.4 12.003.0095-A 10X20X20CM,ASSENTES M2 60,00 541045 x 3

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M

TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.4 - REVESTIMENTO
DE PAREDES, TETOS E
PISOS

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM
24.1 13.001.0010-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA M2 120,00 60x2
DE SMM

REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM
ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM
ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,
EXCLUSIVE CHAPISCO

24.2 13.003.0003-A M2 120,00 60x2

1,62+1,62+2,23+2,23+2,32+2,32

+2,11+4+43,94+4,98+3+3,1+4+8,

4+10+8,6+4,15+3,48+4,5+1,6+1,
3+1,6+1,3+8,6+8+7,2)x3

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA, CINZA
243 13.030.0260-A OU BEGE,10X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA M2 318,60
30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058
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FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA,
ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE
SI, INCLUSIVE

RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM
METALON

(20X20)MM E PAR

2.4.4 13.175.0010-A M2 1.513,36 area total1513,36

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

2.4.5 13.330.0075-A M2 846,78 pav terreo 846,78

TOTAL DO ITEM 2.4 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.5 - ESQUADRIAS DE
PVC, FERRO, ALUMINIO

OU MADEIRA,
VIDRACAS E
FERRAGENS
PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
251 14.002.0087-A DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO M2 6,48 3,6x1,8

EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO N216,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE
2.5.2 14.002.0220-A 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA M 39,00 rampa 19,50 x2
METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,05+0,06+0,91+0,35+0,42+0,18
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE M2 2120 +2,95+0,08+6,6+0,18+0,39+0,15
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ! +0,24+0,04+6,16+1,05+0,84+0,5
5)m2

2.5.3 14.004.0015-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA
REBAIXADA DE 60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

25.4 14.006.0036-A UN 5,00 5un

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE
2.5.5 14.006.0037-A 80X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE UN 18,00 18un
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2.5.6 14.006.0150-A UN 3,00 3un

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE
70X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E

14.006.0038-A COLOCACAO

2.5.7 UN 5,00 5un
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JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA
2.5.8 14.006.0426-A VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E M2 21,42 17(0,9x1,4)
GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE
ABRIR,DE ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE
FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO
CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO
GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

2.5.9 14.007.0030-A UN 31,00 31 portas

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2
FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1
CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M ACABAMENTO
2.5.10 14.007.0140-A CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE UN 17,00 17un
ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE
FERRO GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DE
LATAO

TOTAL DO ITEM 2.5 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

2.6 - INSTALACOES

ELETRICAS,
HIDRAULICAS,
SANITARIAS E
MECANICAS
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM
ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E
261 15.002.0062-A | bR OFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE N e !
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA
VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE
262 15.002.0096A | gevESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E ON A !
AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE
TAMPAO DEFERRO FUNDIDO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE
263 15.002.0628-A | CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 1,00 1
1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
2.6.4 15.002.0665-A MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E UN 2,00 2
COLOCACAO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1
CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
265 15.004.0060-8 APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 1,00 Lun
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2
26.6 15.004.0061-A CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO UN 2,00 2un

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
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INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

2.6.7 15.004.0063-A APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 17,00 17un
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E
CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

2.6.8 15.004.0070-A UN 3,00 3un

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO
INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM
PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES
ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA
E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS
QUEDA E VENTILACAO

2.6.9 15.004.0102-B UN 9,00 9un

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E
CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO
TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS
VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M
TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE
DESCARGA,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A
CAIXA INSPECAO E TUBO DE
VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO

2.6.10 15.004.0131-A UN 12,00 12un

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL
EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO
SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.6.11 15.004.0170-A UN 2,00 2un

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM
PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM
SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.6.12 15.004.0175-B UN 6,00 6un

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM
PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA
2.6.13 15.004.0180-A REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE UN 6,00 6un
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM

2.6.14 15.007.0208-A | 3 oM DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 11,00 11un
SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM
26.15 15.007.0214-A | 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E UN 40,00 40un

COLOCACAO
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2.6.16

15.007.0216-A

TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM
LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA
MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

40,00

40un

2.6.17

15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

2,00

2un

2.6.18

15.007.0511-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA
INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

2,00

2un

2.6.19

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A
30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

35,00

35un

2.6.20

15.007.0575-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

30,00

30un

2.6.21

15.007.0600-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12,00

12un

2.6.22

15.007.0605-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A
100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

10un

2.6.23

15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A
400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

4un

2.6.24

15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

200,00

200m

2.6.25

15.008.0100-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

230,00

230m

2.6.26

15.008.0105-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

750,00

750m

2.6.27

15.008.0215-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

900,00

900m
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2.6.28

15.008.0260-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
185MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

70,00

70m

2.6.29

15.008.0265-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
240MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,00

30m

2.6.30

15.009.0120-A

FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-
DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR
5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO

330,00

330m

2.6.31

15.009.0125-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

30,00

30m

2.6.32

15.009.0130-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

100,00

100m

2.6.33

15.009.0135-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

150,00

150m

2.6.34

15.009.0140-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

150,00

150m

2.6.35

15.009.0143-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

200,00

200m

2.6.36

15.009.0155-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

20,00

20m

2.6.37

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN

8,00

8un

2.6.38

15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

23,00

23un

[75]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

2.6.39

15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

5,00

5un

2.6.40

15.015.0065-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

5,00

5un

2.6.41

15.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR
DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

2,00

2un

2.6.42

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

2,00

2un

2.6.43

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE
FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

UN

1,00

lun

2.6.44

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

25,00

25un

2.6.45

15.015.0280-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO
NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVCRIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

20un

2.6.46

15.015.0295-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO
NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVCRIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

20un
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2.6.47

15.018.0120-A

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

65,00

65un

2.6.48

15.018.0130-A

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

35,00

35un

2.6.49

15.028.0015-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE
VIDRO OUSEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE
APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE
LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FONECIMENTO DO
RESERVATORIO

UN

4,00

4un

2.6.50

15.029.0011-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

8un

2.6.51

15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

13,00

13un

2.6.52

15.029.0014-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

2un

2.6.53

15.029.0021-A

REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

2,00

2un

2.6.54

15.029.0101-A

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM
DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

lun

2.6.55

15.036.0019-A

TUBO DE PVCRIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM
DIAMETRO DE3/4",INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

30,00

30m

2.6.56

15.036.0031-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

26,00

26m

2.6.57

15.036.0037-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

42,00

42m

2.6.58

15.036.0038-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

159,00

159m

2.6.59

15.036.0045-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2,00

2m
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2.6.60

15.036.0048-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

31,00

31m

2.6.61

15.036.0050-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

60,00

60m

2.6.62

15.036.0053-A

TUBO DE PVCRIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

122,00

122m

2.6.63

15.036.0062-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

280,00

280m

2.6.64

15.036.0071-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

46,00

46m

2.6.65

15.036.0072-A

ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSQUEAVEL DE
1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

80,00

80m

2.6.66

15.036.0077-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M

22,00

22m

TOTAL DO ITEM 2.6 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E

MECANICAS

2.7 - COBERTURAS

2.7.1

16.004.0015-A

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM
ESPESSURA DE
6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

162,80

14,12x11,53 cobertura fundos
anexo

2.7.2

16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE
CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

50,00

acrescimo telhas

TOTALDO

ITEM 2.7 - C

OBERTURAS

2.8 - PINTURAS
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PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES
DEMAQS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU
ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA
COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE
FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE
ESTE PREPARO

2.8.1 17.017.0175-A M2 173,04 31x1,00x2,1x2+ 17x0,9x1,4x2

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A
OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA
DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

2.8.2 17.017.0300-B M2 120,00 100x1,2

PINTURA COM TINTA
ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARAAMBIENTES ;11:2215;?('; %g:z??ﬁf?ﬂf;;flzziIfﬁ32+:'2i34+71’5
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E OIS, D08, 7018, 1818,95%2, 321,

2.8.3 17.025.0005-1 M2 2332,56 | +3,35+3,35+2,68+2,25+2,34+2,4+2,56+2,68+2,25+
VAPORES,EM DUAS DEMAQS,SOBRE SELADOR ACRILICO E 2.3042,442,56+3+5 346,242,944, 5+6,7+6,04+6,7+

DUAS j
DEMAOS DE MASSA ACRIL 6,04)x2x4,00x2)-(187,04 area portas e janelas)

TOTAL DO ITEM 2.8 - PINTURAS

2.9 - APARELHOS
HIDRAULICOS,
SANITARIOS,
ELETRICOS,
MECANICOS E
ESPORTIVOS

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM
TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
2.9.1 18.002.0030-A FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE UN 3,00 3un
PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E
SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO
MEDIO LUXO,COM MEDIDAS EM TORNO DE
37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO
LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE

2.9.2 18.002.0085-A | 1 />%¢/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA UN 20,00 20un
HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO
EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO
DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

503 15.005.0010.A | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE N 14,00 Laun

LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO
29.4 18.005.0012-A E COLOCACAO UN 14,00 14un

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM
2.9.5 18.006.0009-A LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE UN 14,00 14un
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL

2.9.6 18.006.0050-A CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 20,00 20un
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TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO
2.9.7 18.009.0074-A MOVEL,TIPO BANCA,1256 DE 1/2"X17CM UN 3,00 3un
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM

2.9.8 18.009.0076-A APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 14,00 14un
209 150120934 | 1ORNEIRA D BOIAEM BRONZE DE PRESSHO.DE w20
2910 IR0IS0108A | ([0t ' 605 b e METAL CROMADO FORNECIVENTO | U | 1400
2.9.11 18.013.0117-A EIFI{:SIC\)/I;GDsOO,FDCfR}\Iégl:j(ElN%l'/OzulEM METAL UN 17,00 17un
2912 18.013.0156-A REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E UN 3,00 3un

VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA
18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
2.9.13 18.016.0030-A 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA UN 1,00 lun
DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA

2.9.14 18.016.0040-A 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE UN 3,00 3un
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

2915 18.016.0110-A ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO UN 10,00 10un

INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM
2.9.16 18.021.0035-A CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE UN 4,00 4un
VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO

2.9.17 LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E- UN 105,00 105un
15.020.0155-A 27FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.9.18 SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO UN 105,00 105un
18.260.0065-A ECOLOCACAO

BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E
60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2.9.19 18.080.0020-A M 3,00 3m
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2.9.20

09.001.0002-A

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO

CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE
COMPRA E ARRANCAMENTO
NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E
PREPARO DE TERRENO,PARAR

M2 400,39

20mx20m

2.9.21

18.081.0051-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE
ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 3,90

0,6x3+0,6x3,5

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reforma, Adequacdo e Ampliacdo do Centro Educacional Viviane Verly Pereira, Sdo Miguel

- Bom Jardim/RJ

12 més 22 més 32 més 42 més TOTAL

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

R$ 44.544,19 44.544,19

0, 0, 0, 0, 0,

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E o 2000% S0.00% S0.00% 100.00%
ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL

R$ 85.097,41 141.829,02 170.194,82 170.194,82 567.316,07
Sub-Total: R$ 129.641,60 141.829,02 170.194,82 170.194,82 611.860,26
B.D.l. 20,73% % 26.874,70 29.401,16 35.281,39 35.281,39 126.838,63
TOTAL: R$ 156.516,30 171.230,17 205.476,21 205.476,21 738.698,66
% das Etapas % 21,19% 23,18% 27,82% 27,82% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 156.516,30 327.746,48 533.222,68 738.698,66
% Acumulado 21,20% 44,38% 72,19% 100,00%
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracé@o Central 3,80
X.2 - Seguros + Garantias 0,32
X.3 - Riscos 0,50
X= 4,62
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y = 1,02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z= 6,64
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
I.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
| = 6,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 € Férmula do BDI

(1-1)

X é a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y € a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 20,73%
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PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO
ESCALA:1/100
AREA DE CONSTRUCAO:846,78 m2
PRANCHA DATA: ASSINATURA DO SEC. MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS : CARIMBO :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 01/0 APROVADO QUADRO DE AREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 4 AGOSTO DE 2020
PROCESSO : . ~ .
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS NI a AREA DE CONSTRUGAO DO PAVIMENTO TERREO 846,78 m2
FINS DO PROJETO & ENDERECO ESCALA: DESENHO: ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO : EM: ) 5
AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR 246,00 m2

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA FINS DE REFORMA, DO CENTRO
EDUCACIONAL VIVIANE VERLY PEREIRA, SITO A AVENIDA FELICIANO PINTO,

CENTRO DE SAO MIGUEL,PERIMETRO URBANO DO 1°DISTRITO DO MUNICIPIO
DE BOM JARDIM,

RJ.

1.100

EVALDO MOURA
Técnico em Edificacdes
MAT.:3853-SOlI

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 2014102052 - Mat. 10 / 6265 - SMPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

ANTONIO CLARET GONGALVES FIGUEIRA
PREFEITO

AREA TOTAL DE CONSTRUCAO

1.092,78 m2




43.80

15.90 5.84 22.06
3.50 . 154 .80 3.97 3.97 14.12
| |
o . ©
~ - ~
10 i | °
o
2 ; < ) ;
| |
I
| o
Lo
o —
1 | —
0 R
’\_ e - - T 7 77 T17 17 71T |71 :
— | | | |
| |
o[ [ .
e |
!
| w | e
\ ‘ : o)
| 8 8 || |
o I 2|
Q8 8 | .
™| 7 o \
o o ‘
} 2 2 | L i —— 4 L . ___|PROJEGAO DO PAVIMENTO TERREO
\ |
\ \
0 \
=+ BT
| I~
Tel \ \
o | | 12.66
Q | : \
| | | i 22.86
| 8 \ 8 \
= \ = \
s | 2l s 3
0| | 5 | % 0 ~
| B ‘ B ‘ 12.66
3 | | .| 343 9.52
2 | | \ 4.76 N 4,76
[Te] | | | T
™~ | \ o | «
~ ToR ‘ 9 | <] <
5 b= |8 ———— —c| o
| \ \ | - A I N A R O A P A
| | | o
\ ‘ ‘ 1 o
| ‘ ! ! . Y
\ ! ! | |
| 8 \ o \ | I ©
\ p \ S \ l:r
uo)_ | E 2016 m2 } 2019 m2 3 } 8 | i
| 2 2 g \ ! i
! - S5 | | . |
\ 33 ‘ ! | [
| 8\: | -
! g ‘ :
| ! ! | [
NEEEN  — ' I 0 P '
ﬂ } | 09110/ 11]12]13 [14] 1516 ]17] 1611820121, 22 } } |
il d : |
16.70 ﬂ:‘x S °} g } : 53
1 Z ™
5.57 11.13 | o 3 | ! 3
[ \ x \
B | Iy |
\ 8 |
I A O O O R O R I X | wmve 2 | :
PROJECAO DO PAVIMENTO TERREO | RAMPA l 3 SALA ] | wl | |
I | DESCE o : 18.36 m2 | | t o
e ! © a “ | | . .
| | < ; 5| o
Y a ¢ B : i
~ B } | o ! !
\ ! ! :
s | ! : \ \ |
| \ | TP — o . \ L
) | 15 T 30| |4 |
| L 3.27 : 3.99 30| |10 | |
: | 3.42 ' ' 10120’ g |
| o CIRCULACAO ‘ x ‘ .
| | o 35.12m2 | 8 | |
A 5 ' 1 e —— ‘ = | ! B.
o | \ NS \ T ] | ;
I ‘ | | I
R I (I N A A O e JEN N N N (N N N AN I
N~ | } N~
e} | | o
o . . 1o}
| |
| :
L i - 4 L 4 L 4 - . . L [ . _ L L a4 L 1 - L 1 L I L - L 4 1 . - 1 _ L L L I PROJEGAO DO PAVIMENTO TERREQ
5.57 | 12.75 15 13.32 15 7.09 5.57
' 18.33 ' 13.62 ' 12.66
44.60
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA:1/100
AREA DE CONSTRUCAO:246,00 m2
PRANCHA : DATA: ASSINATURA DO SEC. MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS : CARIMBO :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 02/04 APROVADO QUADRO DE AREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS oa PLANTABAXA procEsse! AREA DE CONSTRUGAO DO PAVIMENTO TERREO 846,78 m2
FINS DO PROJETO & ENDERECO ESCALA: DESENHO: ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO : EM: ) 5
AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR 246,00 m2

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA FINS DE REFORMA, DO CENTRO
EDUCACIONAL VIVIANE VERLY PEREIRA, SITO A AVENIDA FELICIANO PINTO,

CENTRO DE SAO MIGUEL,PERIMETRO URBANO DO 1°DISTRITO DO MUNICIPIO
DE BOM JARDIM, RJ.

1.100

EVALDO MOURA
Técnico em Edificacdes
MAT.:3853-SOlI

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 2014102052 - Mat. 10 / 6265 - SMPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

ANTONIO CLARET GONGALVES FIGUEIRA
PREFEITO

AREA TOTAL DE CONSTRUCAO

1.092,78 m2
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SECAO TRANSVERSAL A.B.
PRANCHA: DATA: ASSINATURA DO SEC. MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS : CARIMBO :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO A
03/04 APROVADO QUADRO DE AREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS e e PROCESSO: AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO TERREO 846,78 m2
FINS DO PROJETO E ENDERECO: ESCALA: DESENHO : ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO : EM: , o
AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR 246,00 m?2

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA FINS DE REFORMA, DO CENTRO
EDUCACIONAL VIVIANE VERLY PEREIRA, SITO A AVENIDA FELICIANO PINTO,

CENTRO DE SAO MIGUEL,PERIMETRO URBANO DO 1°DISTRITO DO MUNICIPIO
DE BOM JARDIM, RJ.

1.100

EVALDO MOURA
Técnico em Edificacdes
MAT.:3853-SOlI

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA 2014102052 - Mat. 10 / 6265 - SMPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

ANTONIO CLARET GONGALVES FIGUEIRA
PREFEITO

AREA TOTAL DE CONSTRUCAO

1.092,78 m2
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DAS SAPATAS PLANTA BAIXA, LOCACAO DE PILARES E SAPATAS
SEM ESCALA ESCALA:1/100
PRANCHA : DATA: ASSINATURA DO SEC. MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS : CARIMBO :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04/04 APROVADO QUADRO DE AREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS REESTRUTURACAO PROCESSO: AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO TERREO 846,78 m?2
¢
FINS DO PROJETO & ENDERECO ESCALA: DESENHO: ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO : EM: ) 5
PROJETO BASICO DE REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO AREA DE CONSTRUCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR 246,00 m2
EDUCACIONAL VIVIANE VERLY PEREIRA, SITUADO A AVENIDA FELICIANO 1100 ET\{A_LDO Eyfo URA
~ ' o . ecnico em Edificacoes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
PINTO,CENTRO DE SAO MIGUEL, PERIMETRO URBANO DO 1° DISTRITO MAT.:3853-S0! o OO CLRET SNV P AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 1.092.78 m2
DO UMUNICIPIO DE BOM JARDIM, RJ. Engenheiro Civil - CREA 2014102052 - Mat. 10 / 6265 - SMPE
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i ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

31 -CUSTO ESTIMADO

Contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de ENGENHARIA para
projeto executivo de elétrica, estrutural e
UNICO |instalacdo de incéndio/SPDA e execucdo da obra, | UND 01 738.698,66
de REFORMA DA CRECHE ESCOLA
VIVIANE VERLY PEREIRA, Avenida Feliciano

Pinto, Bairro Sdo Miguel, Bom Jardim - RJ

GRASIELE AZEVEDO BELTRAO DE JESUS
Secretaria Municipal de Educacao
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 001/2020

ANEXO 11
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada
para execucdo dos servicos de
ENGENHARIA para projeto
executivo de elétrica, estrutural e
instalagdo de incéndio/SPDA e
execucdo da obra, de REFORMA DA
CRECHE ESCOLA  VIVIANE
VERLY PEREIRA, Avenida
Feliciano Pinto, Bairro S&o Miguel,
Bom Jardim - RJ

UNICO UND 01

OBS: Anexar Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-Finaceiro devidamente preenchidas com
todos os itens, tanto impressa quanto em meio digital, sob pena de desclassificacéo.

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM,
devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2020.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO 111

DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

(nome da empresa) ,inscrita. no CNPJ sob o n°
, sediada (endereco completo), declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/ impeditivos, para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data,

Assinatura do representante legal

Carimbo CNPJ

Observacdes:

1- Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa.
2- Esta declaracdo NAO devera ser colocada dentro dos envelopes

(89]



EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2020.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 4° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

Ao Presidente Geral da Comisséo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador da
Célula de Identidade n° ,expedidaem /[ eCPEFnN° ,
para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacdo modalidade TOMADA DE PRECOS
n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interpd-los, bem como
assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.
Carimbo do CNPJ.
OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO V

DECLARACAO

NOME DA EMPRESA:

Declaramos que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e
de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condicdo de aprendiz.

, de de
ASS. P/ FIRMA
NOME:
CART. DE IDENTIDADE:
C.P.F.:

CARGO NA EMPRESA:

Esta Declaracdo DEVERA ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO VI

DECLARACAO DE ME OU EPP

(nome da empresa) Jinscrita no CNPJ sob o n°
, sediada (endereco completo), vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a)
Portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF

DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre 0s requisitos legais para
efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no
8 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os
artigos 42 e 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no
presente certame.

(data)

(representante legal)

Esta Declaracdo NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020
ANEXO VII

DECLARACAO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade TOMA DE PRECOS n° ........... , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ, que ndo
fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Pdblico Municipal de Bom
Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a Administracio
Publica, nos termos do inciso 1V, do artigo 87 da Lei Federal n 0 8.666/93 e alteracdes posteriores,
assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitacao
que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econémico-financeira.

Local e data

Assinatura do representante legal

carimbo CNPJ

Observacdes:

1 - Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2020

PROCESSO: 1638/20

Razdo Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatério da licitagdo acima identificada e seus respectivos
anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2020.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicacao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o recibo
de entrega do edital e remeter a Comissdo Permanente de Licitacfes e Compras.

A ndo remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificacdes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informacdes adicionais.
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MINUTA DE CONTRATO N° ...... 12020
REF: TOMADA DE PRECOSNP® ..../ano

CONTRATO PARAEXECUCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ELETRICA, ESTRUTURAL E INSTALACAO
DO INCENDIO/SPDA E EXECUCAO DE
OBRA, DE REFORMA DA CRECHE ESCOLA
VIVIANE VERLY PEREIRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM OMUNICIPIO DE BOM JARDIM
E A EMPRESA ADICIONAR NOME DA
EMPRESA

O MUNICIPIO DE BOM JARDIM, pessoa juridica de direito publico, sito na Praca Governador
Roberto Silveira, 144 — Centro — Bom Jardim / RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o0 n°
28.561.041/0001-76,neste ato representadopelo Sr.ANTONIO CLARET GONGCALVES
FIGUEIRA, brasileiro, casado, RG n° 051148419 IFPRJ, inscrito nho CPF/MF sob o n°
422.166.567-04, residente e domiciliado na rua Prefeito José Guida, s/n, Bom Jardim/RJ,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a empresaxxxxxxxxxx, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n°® xx.xxx.xxx/xxxx-xx situada a endereco da empresaCEP:xx.xxx-xX, neste
ato representada por seu sécionome do representante, inscrito no CPF sob 0 n® XxX.XXX.XXX-
xX € R.G. n® xxxxxxxx-X, a seguir denominada CONTRATADA, na modalidadeTOMADA DE
PRECOSN®..../ano, tipoMENOR PRECO GLOBAL, previsto na Lei Federal n°. 8.666/1993,
constante dos autos do Processo Administrativo n°® 1638/2020, de 12.02.2020, em nome
daSecretaria Municipal de Saude, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteracdes e demais legislacGes pertinentes, pelos
termos da proposta da CONTRATADA e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigactes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 55, | E XI)

Constitui o presente objeto execucdo de servicos de engenharia para execucdo do projeto
executivo de elétrica, estrutural e instalacdo do incéndio/SPDA e execucdo de obra, de
reforma da creche escola Viviane Verly Pereira, conforme instrumento convocatério e demais
anexos.

Paragrafo Unico. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos 0s seus termos, as condi¢cdes expressas no Edital da
Tomada de Pregosn®.../2020, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — VALOR CONTRATUAL (ART. 55, IlI)
Pelo objeto ora contratado, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de
R$000.000,00(inserir valor por extenso).

CLAUSULA TERCEIRA — CONDICOES DE PAGAMENTO (ART. 55, III, alineas 'c' e 'd")

O pagamento sera efetuado através de conta bancéria, a ser informada pela CONTRATADA
no momento da apresentacdo da nota fiscal eletrdnica. O prazo para pagamento da referida
nota seré de até 30 (trinta) dias, contados da execucédo da parcela mensal da obra, conforme
critério de medicao, observada a ordem cronol6gica de chegada detitulos.



Paragrafo Primeiro - A nota fiscal devera chegar para a Secretaria Municipal de Projetos
Especiais devidamente atestada pelo fiscalizador do contrato ou servidor responsavel
designado para tal tarefa, que devera colocar o carimbo e assinatura, bem como a data do
efetivo recebimento, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimo eentrelinhas.

Paragrafo Segundo —O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, no que se refere a habilitacdo e qualificacdo
exigidas nalicitag&o.

Paragrafo Terceiro-Qualquer pagamento somente sera efetuado a CONTRATADA apoés as
conferéncias do Controle Interno, e ainda, se a CONTRATADA ndo tiver nenhuma pendéncia
de débito junto a CONTRATANTE, inclusivemulta.

Paragrafo Quarto -Fica vedada a CONTRATADA a cessdo de créditos as Instituicbes
Financeiras ou quaisquer outras, sob pena de rescisdo contratual e demaissancoées.

Paragrafo Quinto -Juntamente com a Nota Fiscal, a Empresa Vencedora devera apresentar
os documentos abaixo relacionados, com validade atualizada, conforme art. 55, Xl da
Lei8.666/93:

| - Certiddo de Regularidade com INSS - Certiddo Unificada;

Il - Certiddo de Regularidade comFGTS;

Il - Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa daUniéo;

IV - Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual e a Certiddo emitida pela
Procuradoria Geral doEstado;

V - Certidado de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

VI - Prova da inexisténcia de débitos trabalhista mediante a apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, lei 12.440/11, de 07 de
janeiro de 2012 (Certiddo emitida gratuitamente pelo site: http://www.tst.jus.br);

VII - Recibo comprovando o recolhimento em dia do INSS e FGTS dos funcionarios.

Paragrafo Sexto - A atualizacdo financeira dos valores a serem pagos sera calculada pela
data da prestacdo dos servicos até a data do efetivo pagamento, obedecendo ao indice
EMOP, SINAP|I SCO-RIO.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuragdo se fard desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, em que 0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, limitado ao valor de 6% (seis porcento).

Paragrafo Oitavo - A compensacdo financeira serd calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula: EM = N x V x |, onde EM é o encargo moratoério devido, N é o nimero de
dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e | é o indice de
compensacao.

Paradgrafo Nono - O indice de compensacdo, para fins deste tépico, € de 0,00016438 e
corresponde a 0,5% ao més.

Paradgrafo Décimo -Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico
extraordinario e extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram
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inicialmente entre os encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o justo
pagamento, a recomposi¢do do equilibrio econémico- financeiro devera ser expressamente
solicitada e justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito
pelo Municipio, devera ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.
Paragrafo Décimo Primeiro -Nao havera atualizacdo financeira quando o pagamento ocorrer
dentro do prazo previsto nas condi¢cbes depagamento.

CLAUSULA QUARTA — RECURSO FINANCEIRO (ART. 55, V)
As despesas decorrentes do presente Contrato serdo efetuadas com a seguinte dotacéo
orcamentaria: Programa de Trabalho n°: ...... , Natureza da Despesa n°:4490.51.00, Conta

CLAUSULA QUINTA — CRITERIO DE REAJUSTE (ART. 55, III)
Os precos estabelecidos sao fixos e irreajustaveis, salvo 0s casos previstos em lei.

Paragrafo Primeiro -N&o serdo concedidos reajustes para periodos inferiores a 01 (um) ano,
contados da data de apresentacdo daspropostas.

Paragrafo Segundo -Em caso de reajuste o valor sera corrigido pelo indice, EMOP, SINAPI
SCO-RIO.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO DOS CONTRATOS (ART. 65, II, d)

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem na prestacdo de servico, até 50% (cinquenta por cento) do
valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO (ART. 67)

O gerenciamento e a fiscalizagdo da contratacdo decorrente deste Termo Referéncia caberdo
aos servidores:

| - Secretaria Municipal de Projetos Especiais — Secretario Municipal de Projetos Especiais
MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA;

Il - Secretaria de Projetos Especiais: Engenheiro Civil Hudson Rodrigues de Souza —Mat.
10/6265-SMPE;

Paragrafo Primeiro- O fiscalizador da respectiva Secretaria determinard o que for necessario
para regularizacdo de faltas ou eventuais problemas relacionados a aquisicdo ou prestacao
do servigo, nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo
seu substituto.

Paragrafo Segundo - Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto no processo Administrativo.

Paragrafo Terceiro - As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Secretaria deverao
ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente
superior ao Secretério, através dele, em tempo habil para ado¢éo de medidas convenientes.

CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (ART. 55, VII)
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condi¢Oes
avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Paragrafo Primeiro - Constituem obrigacfes do CONTRATANTE:
| - Dar & CONTRATADA as condi¢bes necessérias a regular execugédo docontrato;



Il - Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificacdes técnicasrecomendadas;

lll - Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada a execu¢édo do
contrato;

IV - Efetuar o pagamento a CONTRATADA, na forma convencionada neste ProjetoBasico;

V - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio dos servidores designados
como Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, exigindo seu fiel e
totalcumprimento;

VI - Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de efetuar opagamento;

VIl - Aplicar penalidades a CONTRATADA, nas hip6teses deste projeto basico, assegurado o
direito ao contradit6rio e a ampladefesa;

VIII - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela
indicada (preposto).

Paragrafo Segundo - Sao obrigacdes da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

| — Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacédo
da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquernatureza.

Il — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios outerceiros.

Il — Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a
execucao da obra do objeto da presentesolicitacao.

IV — Garantir que as especificacdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicaspertinentes.

V — Apresentar documentos, relatérios ou demais informagBes necessarias a execucgao
docontrato.

VI — Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a
legislacaovigente.

VIl — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; hem permitir a utilizacao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre.

VIl — Manter, durante toda a duracéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacao nalicitacao.
IX — Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens
ou prestagbes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes de execugéo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados
ou desconformes com asespecificagdes.

X — Designar um profissional para representa-lo junto ao CONTRATANTE, e promover a
supervisdo e controle de horarios e de pessoal, respondendo perante o CONTRATANTE
como responsavel por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal ematividade.
XI — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material qgue possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios outerceiros.

XIl — Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quandocabivel.
XIll - Providenciar Cartdo Cidadao expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para todos
0s empregados.

XIV - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes
previdenciarias.

XV — Fixar domicilio bancério dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados osservicos.



XVI — Realizar exames médicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de funcdo doscontratados.

XVII — Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua
reposicaoperiédica.
XVIII — Disponibilizar vestiario com armérios individuais aos trabalhadores que executam

atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacdo de sexos,
guandocabivel.

XIX — Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potavel, em condic¢des higiénicas, sendo proibido o uso de copocoletivo.

XX — Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhfes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
gue sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1°
do art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei9.503/97.

XXI — N&o subcontratar nem repassar, ainda que indiretamente, nenhum dos servigos a que
se acha vinculada, sem a estrita concordancia e manifestacdo doCONTRATANTE.

XXIl — Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagcdoaplicavel.

XXIII — Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n° 1845/2018.

XXIV — Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou
de acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicAveis as categorias
profissionais abrangidas no contrato.

XXV — Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execu¢ao dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas
de seguranca dos empregados.

XXVI — Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cumprindo qualquer dano proveniente da ma execucao
da obra.

CLAUSULA NONA- SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ART. 55, VII)

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no contrato e no edital, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos do disposto
nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°® 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia
defesa, as seguintes penalidades:

| -Adverténcia;

Il - Multa(s);

lll - Suspensédo temporéaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

V - A reabilitacéo referida no item anterior sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administrac@o pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do que importa
em suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
aAdministracéo.

Paragrafo Primeiro -Ser4 aplicada adverténcia as condutas de natureza leve que importarem
em inexecuc¢do parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no
contrato e no edital, notadamente:



I — Nao executar os servigos conforme as especificidades indicadas no Contrato, no Edital e
no Termo de Referéncia que lhe éanexo;

I — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigacdes da CONTRATADA,
guando ndo importar em conduta mais grave;

Il — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar a prestacdo doservico as
especificidades indicadas no instrumento convocatério e seus anexos, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, quando nao for outro o prazo fixado pela Administracao;

IV - Deixar de executar o servi¢o, no prazo fixado pela Administracdo, nos casos em que a
frequéncia e periodicidade nédo estiverem definidas na forma do item anterior;

V — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacao, relativo
a execucao do objeto contratual ou ao qual esta obrigado pela legislacdo ou pelo instrumento
convocatorio.

VI — Deixar de apresentar os documentos que comprovem a manutencdo das condicdes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas na fase de licitagc&o.

Paragrafo Segundo - A multa sera aplicada as condutas de natureza média e grave que
importarem em inexecugdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras
estabelecidas no contrato e no edital, notadamente:

| — Sera aplicada multa equivalente a 2%do valor do contrato ou instrumento equivalente
guando a CONTRATADA reincidir mais de 02 (duas) vezes na conduta ou omisséo que lhe
ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia pela Administragéo.

Il — Sera aplicada multa equivalente a 3% do valor do contrato quando a CONTRATADA nao
fiscalizar a atividade dos seus subordinados, com o objetivo de garantir a utilizacdo de
equipamentos de protecao individual e coletiva, quandocabivel;

Il — Serd aplicada multa diaria equivalente a 2% do valor do contrato quando a
CONTRATADAsuspenderoudercausaainterrupcaooususpensaodaexecucaodoservico, pelo
tempo que durar a interrup¢do ou suspensao, limitada neste caso ao montante equivalente a
20% do valor docontrato;

IV — Sera aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato quando a CONTRATADA
deixar de recolher os tributos, contribuicbes previdenciarias e demais obrigacGes legais,
incluindo o depdésito de FGTS, quandocabivel,

V -Pelo descumprimento de qualquer outra obrigacdo contratual ndo previamente definida
sera aplicada multa equivalente a 5% do valor do contrato;

VI - Sera aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato quando a CONTRATADA nao
iniciar a execugdo do servico no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicagdo do
instrumento contratual devidamente assinado, no veiculo de comunicagdo habitualmente
utilizado pelaAdministracéo;

VIl —Caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, a recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, sujeitando a CONTRATADA a multa equivalente a
20% do valor do contrato ou da respectiva propostavencedora,

VIII - Ser4 aplicada multa equivalente a 10% do valor do contrato a CONTRATADA que
fraudar qualquer documento ou informacgéo, objetivando garantir a contratacdo ou a
manutencéo do contrato celebrado com aAdministracao.

Paragrafo Terceiro -A suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Municipal pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos podera ser
aplicada cumulativamente a pena de multa quando:

| -A CONTRATADA, mesmo ap0s a aplicacdo reiterada de multa, se recusar a adotar as
medidas necessarias para adequar a execucdo do servigo as especificidades indicadas no
Edital e no Termo de Referéncia anexo, em especial a sua frequéncia, periodicidade, espécie,
guantidade e qualidade;



Il -A CONTRATADA suspender ou der causa a interrupcdo ou suspensdo da execucgédo do
servico por prazo superior a 30 (trinta)dias;

Il — A CONTRATADA néo iniciar a execucdo do servico no prazo estipulado neste; ou nao
manter a sua proposta no respectivo prazo devalidade;

IV — O adjudicatario se recusar injustificadamente a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, observado o prazo
de validade da proposta dolicitante.

Paragrafo Quarto -Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica quando a CONTRATADA:

| - Apresentar documentacéo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidéneo;
Il - Deixar de recolher os tributos, contribuicbes previdenciarias e demais obrigacfes legais,
incluindo o depdsito de FGTS, causando prejuizo ao erario.

Paragrafo Quinto -Sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, quando o licitante
vencedor ndo iniciar a execucdo do servico no prazo de 05 (cinco) dias contados do
recebimento da ordem de servigo, conforme disposto no Edital; ndo manter a sua proposta no
respectivo prazo de validade; ou
aindaguandooadjudicatarioserecusaraassinarocontrato,aceitarouretiraroinstrumentoequivalent
e, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, a mesma podera convocar os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacéo, para substituir o licitante faltoso.

Paragrafo Sexto -Conforme o disposto no caput do artigo 81, da Lei n° 8.666/93, a san¢ao
referida neste item ndo se aplica as demais licitantes que convocadas, conforme a ordem de
classificacdo das propostas, ndo aceitarem acontratacao.

Paragrafo Sétimo -As multas, aplicadas cumulativamente ou ndo com as demais
penalidades, deverdo ser recolhidas aos Cofres do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificacdo, sendo facultado a Administracdo cobra-las judicialmente
conforme o disposto na Lei n°® 6.830/80, acrescidos dos encargoscorrespondentes.

Paragrafo Oitavo -As penalidades de suspenséo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, dispostas nos incisos lll e IV do artigo 87 da Lei n°
8.666/93, poderdo ser aplicados aos os profissionais ou as empresas que praticarem 0s
ilicitos previstos nos incisos do artigo 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao
contraditério e ampladefesa.

Paragrafo Nono -As penalidades s6 poderao ser relevadas nas hip6teses de caso fortuito ou
forca maior, devidamente justificados e comprovados, a juizo daAdministracao.

CLAUSULA DECIMA — RESCISAO (ART. 55, VIII E IX)

Além das causas previstas nos incisos do art. 78 da L. n® 8.666/93, e sem prejuizo das
sanc¢Oes administrativas previstas, as condutas que caracterizarem: reiterada desobediéncia
aos preceitos estabelecidos no contrato ou no edital; falta grave a Juizo motivado da
Administracdo; inexecugdo total ou parcial do contrato; bem como aquelas passiveis das
sanc¢des dispostas nos incisos Il e IVdo art. 87 da L. n° 8.666/93, poderdo ensejar a rescisao
do contrato pelaCONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro - A rescisdo nos casos indicados no item anterior podera ser afastada,
ou postergada por conveniéncia ou por razdes de interesse publico, a juizo motivado da
Administracéo Publica.



Paragrafo Segundo- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso
de rescisédo administrativa prevista no art. 77, da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro-A rescisao nos casos indicados no item anterior podera ser afastada, ou
postergada por conveniéncia ou por razdes de interesse publico, a juizo motivado da
Administrac@o Publica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL (ART. 55, XII)

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢cdes expressas na Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente os
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
Todas as comunicacdes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA seréo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

Paragrafo Unico - Presumem-se validas as intimacGes e comunicacdes dirigidas aos
enderecos informados pela CONTRATADA em sua proposta, incluindo as comunicacdes por
meios eletrdnicos, ainda que néo recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo
temporaria ou definitiva nao tiver sido devidamente comunicada ao CONTRATANTE, fluindo
0s prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondéncia no primitivo
endereco.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DURACAO (ART. 55, IV E ART. 57)
O contrato comecara a viger a partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS e findara em 06
(seis) meses.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO SEGURO (ART. 55, VI)

O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, hos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

Paragrafo Primeiro - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

Paradgrafo Segundo -A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

Paragrafo Terceiro -O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracéo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

Paragrafo Quarto -A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap0s o término da vigéncia contratual.

Pardgrafo Quinto -A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:



| - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

Il - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

IIl - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

IV - obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

Paragrafo Sexto -A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

Paragrafo Sétimo -A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracéo,
em conta especifica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correcdo
monetaria.

Paragrafo Oitavo -Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Paragrafo Nono -No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Paragrafo Décimo -No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

Paragrafo Décimo Primeiro -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

Paragrafo Décimo Segundo -A Contratante executara a garantia na forma prevista na
legislacdo que rege a matéria.

Paragrafo Décimo Terceiro -Sera considerada extinta a garantia:

| - com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

Il - no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

Paragrafo Décimo Quarto - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

Paragrafo Décimo Quinto - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO (ART. 61, PARAGRAFO UNICO)



O CONTRATANTE devera providenciar, no prazo maximo de até 20 dias corridos, contados
da assinatura do presente contrato, a publicacdo do respectivo extrato no jornal oficial do
municipio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — CASOS OMISSOS (ART. 55, XII)
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei 8.666/93, e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (ART. 55, § 2°)
Fica eleito o foro da Comarca de Bom Jardim/ RJ para dirimir davidas ou questfes oriundas
do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em
03 (trés vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas
abaixo.

Bom Jardim/RJ, de de.
MUNICIiPIO DE BOM JARDIM EMPRESA
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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